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Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla docelowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa jakości oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej poprzez budowę nowego budynku oraz wyposażenie Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku”.

1. Docelowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w formule: „zaprojektuj 
i wybuduj”, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).
2. Docelowe zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmie sporządzenie dokumentacji technicznej wymaganej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie zaprojektowania i budowy nowego budynku

I. W ramach zadania Wykonawca PFU zobowiązany jest do:

1. Szczegółowego zapoznania się z terenem inwestycji przed przystąpieniem do przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego.
2. Wypracowania wspólnie z przedstawicielami Zamawiającego w trakcie bezpośrednich
spotkań rozwiązań umożliwiających prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy uwzględniające wytyczne przyjęte w opracowanej przez Zamawiającego Koncepcji architektonicznej programowo - przestrzennej oraz uwzględniające zapisy zawarte 
w niniejszym Przedmiocie zamówienia.
UWAGA! Zamawiający informuje, że posiada opracowaną Koncepcję architektoniczną programowo - przestrzenną. Rozwiązania ujęte w tej Koncepcji mogą być modyfikowane podczas wykonywania docelowej koncepcji architektonicznej za zgodą Zamawiającego.       
3. Pozyskania map sytuacyjno–wysokościowych.
4. Sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji zagospodarowania terenu obejmującą również instalacje podziemne. Inspekcję kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy wykonać przy pomocy kamery. Filmy z inspekcji obowiązkowo należy dołączyć do PFU. Filmy muszą zostać w sposób czytelny i jednoznaczny opisane. 
Inwentaryzacja posłuży do prawidłowego zaprojektowania obiektów przeznaczonych do modernizacji oraz rozplanowaniu rozmieszczenia nowych budynków i obiektów. Inwentaryzacja powinna obejmować zarówno stan istniejący obiektu jak i identyfikację możliwości jego remontu, przearanżowania, budowy i rozbudowy. Inwentaryzację należy wykonać wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego oraz planowanym rozmieszczeniem nowego obiektu.
5. Opisania przez Wykonawcę PFU konieczności wykonania przez Generalnego Wykonawcę inwestycji wszelkich niezbędnych badań, w tym w szczególności badań architektonicznych, konstrukcyjnych, geologicznych oraz innych analiz i opracowań niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego. Do obowiązków Wykonawcy PFU należy precyzyjne zdefiniowanie parametrów technicznych i liczby badań, o ile będą one konieczne do osiągnięcia celu inwestycyjnego Zamawiającego.
6. Regularnych i bieżących konsultacji z Zamawiającym w zakresie przyjętych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, przyjętych materiałów i wyrobów wykończenia wnętrz, stolarki, ślusarki, wyposażenia, rozwiązań w zakresie instalacji wraz z przyjętymi urządzeniami.
7. Uzyskania uzgodnień pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz bezpieczeństwa p.poż. przez odpowiednich rzeczoznawców.
8. Sporządzenia innych opracowań, niezbędnych z punktu widzenia kompletności programu funkcjonalno-użytkowego.
9. Oszacowania na podstawie zakresu robót planowanych kosztów prac projektowych 
i robót budowlanych.
10. Przeprowadzania wszelkich konsultacji i uzgodnień w siedzibie Zamawiającego.
11. Wykonania wstępnych kalkulacji zapotrzebowania budynku na wodę do celów użytkowych i pożarowych, kalkulacji ilości wody deszczowej do odprowadzenia do sieci kanalizacyjnej deszczowej, kalkulacji ilości ścieków bytowych do odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej, kalkulacji zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. Zapotrzebowanie na energie cieplną (c.o, ct, cwu)
12. Opisania przez Wykonawcę PFU konieczności uzyskania przez Generalnego Wykonawcę inwestycji w imieniu Zamawiającego od gestorów sieci warunków przyłączenia do sieci elektrycznej i informatycznej, warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz innych niezbędnych warunków technicznych koniecznych do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego. 
13. Opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego zgodnie z instrukcją zawartą 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). Wykonawca PFU zobowiązuje się do przygotowania na podstawie PFU zbiorczego zestawienia kosztów planowanej inwestycji zgodnie 
z instrukcjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
29 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
(Dz. U. z 2021 r., Nr poz. 2458). Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów oraz pozostałymi wymaganymi załącznikami wchodzącymi 
w skład Przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez Wykonawcę PFU oraz przekazane do akceptacji Zamawiającego w ciągu 21 dni po zatwierdzeniu koncepcji. Zamawiający w przeciągu 7 dni wniesie ewentualne uwagi do powyższych opracowań. Po przekazaniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełniony komplet opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie następnych 14 dni. Powyższe nie wyczerpuje prawa Zamawiającego do wnoszenia 
w toku bieżącej koordynacji między stronami ewentualnych uwag do opracowywanych przez Wykonawcę wersji roboczych Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz pozostałych opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.
14. Opisania przez Wykonawcę PFU konieczności uzyskania oraz przygotowania wniosku przez Generalnego Wykonawcę inwestycji Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) (o ile będzie wymagana), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1890 ze zm.).
15. Opisania przez Wykonawcę PFU konieczności uzyskania przez Generalnego Wykonawcę inwestycji o raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (o ile będzie wymagany) i przygotowania wniosku w tym zakresie.
16. Wykonania i opisania przez Wykonawcę PFU inwentaryzacji zieleni terenu objętego planowaną inwestycją w zakresie:
- umożliwiającym określenie liczby i lokalizacji drzew wraz z podaniem ich parametrów takich jak obwód pnia oraz gatunek,
- spełniającym wymagania urzędu w trakcie procedury ubiegania się o decyzję 
w sprawie wycinki drzew,
- spełniającym wymagania urzędu w zakresie ubiegania się o decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile taka decyzja będzie wymagana),
- umożliwiającym wytypowanie drzew przewidzianych do wycinki z uwagi na kolizję z planowaną inwestycją.
- umożliwiającym dokonanie wyceny kosztów wycinki łącznie z przewidywanymi kosztami administracyjnymi takiej wycinki.
17. Opisania przez Wykonawcę PFU na rzucie koncepcyjnym zagospodarowania terenu 
elementów infrastruktury technicznej wymagających przebudowy ze względu na kolizję z planowaną inwestycją z zaznaczeniem wszystkich istniejących sieci, instalacji, dróg oraz chodników.
18. Opisania i zaznaczenia przez Wykonawcę PFU na rzucie koncepcyjnym zagospodarowania terenu między innymi odległości planowanego budynku od istniejących budynków i granicy działki, pokazania planowanej geometrii dróg dojazdowych i dojść do budynku w tym również drogę pożarową oraz zaznaczenia odległości planowanego budynku od istniejących hydrantów.
19. Przeprowadzenia przez Wykonawcę PFU badań gruntowo-wodnych na terenie planowanej budowy i sporządzenia dokumentacji w tym zakresie dla potrzeb posadowienia planowanego obiektu uwzględniając co najmniej 12 otworów badawczych oraz załączy do PFU wyniki tych badań w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego. Badania gruntowo-wodne oraz dokumentacja o których mowa powyżej zostaną wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonania ww. zadań.
20. Opisania przez Wykonawcę PFU w Przedmiocie zamówienia konieczność uzyskania przez Generalnego Wykonawcę inwestycji prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Przedmiotu Umowy wraz ze złożeniem wniosku w tym zakresie w imieniu Zamawiającego
21. Opisania przez Wykonawcę PFU w Przedmiocie zamówienia konieczność uzyskania przez Generalnego Wykonawcę inwestycji prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Przedmiotu Umowy wraz ze złożeniem wniosku w tym zakresie w imieniu Zamawiającego
22. Opisania przez Wykonawcę PFU w Przedmiocie zamówienia szczegółowych wymagań dotyczących dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wykonania przez Generalnego Wykonawcę inwestycji: projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego (zgodnie z art. 34 ust 3 Prawa budowlanego – tj,. projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego), projektów przyłączy i projektów przełożeń sieci, 
23. W celu wyeliminowania zasadności ewentualnych wystąpień o roboty dodatkowe przez Generalnego Wykonawcę inwestycji (dotyczy zakresów robót, które można było przewidzieć na etapie sporządzania PFU), Wykonawca PFU opisze w Przedmiocie zamówienia wszystkie prace projektowe oraz wszystkie roboty budowlano – instalacyjne a także szczegółowe wyposażenie (medyczne, informatyczne, biurowe, socjalno - bytowe   przewidziane do zakupu w ramach realizacji przedsięwzięcia niezbędne do wykonania oraz rozpoczęcia użytkowania docelowej inwestycji.
24. Wykonawca PFU sporządzi część opisową Przedmiotu zamówienia w stopniu szczegółowości zapewniającym Zamawiającemu podstawę do wymagania od Generalnego Wykonawcy inwestycji wysokiej jakości prowadzonych robót.
25. Zamawiający wymaga, aby opis docelowego Przedmiotu zamówienia zawarty 
w Programie funkcjonalno-użytkowym uwzględniał zastosowanie najkorzystniejszych rozwiązań techniczno-ekonomicznych.
26. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy program funkcjonalno-użytkowy obejmował swoim zakresem wszystkie składowe opisane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
27. Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami wchodzącymi w skład przedmiotu zamówienia spełniały wymogi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. nie mogą zawierać rozwiązań, które mogą 
w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, w szczególności nie mogą utrudniać zasady uczciwej konkurencji.
28. Zamawiający wymaga, aby Program funkcjonalno-użytkowy zawierał wymagania oraz rysunki (rzuty) w stosunku do Przedmiotu zamówienia dotyczące przygotowania terenu, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia, zagospodarowania terenu 
w tym wymagania dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych wraz 
z wyposażeniem.
29. Zamawiający wymaga, aby Program funkcjonalno-użytkowy zawierał opis wymagań 
w zakresie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
30. Opisania przez Wykonawcę PFU w Przedmiocie zamówienia konieczność sporządzenia przez Generalnego Wykonawcę inwestycji szczegółowego opisu i wykazu wyposażenia przewidzianego do zakupu w ramach realizacji przedsięwzięcia.
W szczególności Wykonawca PFU zobligowany jest do:
· przedstawienia dla każdego pomieszczenia wyposażenia w sposób jednoznaczny 
i kompletny, zgodny z zakresem rzeczowym planowanej inwestycji,
· opracowania części graficznej obejmującej wizualizacje ścian wszystkich pomieszczeń, z uwzględnieniem rozmieszczenia oraz wymiarów poszczególnych elementów wyposażenia, a także – w przypadku zastosowania opisów ogólnych (np. „komplet wyposażenia mebli dla pomieszczenia socjalnego”) – szczegółowego wyszczególnienia wszystkich elementów wchodzących w skład takiego kompletu wraz z określeniem parametrów technicznych i użytkowych dla każdej pozycji wyposażenia.
· uwzględnienia na wizualizacjach rozmieszczenia oraz wymiarów poszczególnych elementów wyposażenia.
Zakres wyposażenia obejmuje w szczególności:
· wyroby medyczne,
· sprzęt informatyczny,
· wyposażenie administracyjno-biurowe,
· wyposażenie socjalno-bytowe,
które zostały szczegółowo określone w zakresie rzeczowym planowanej inwestycji.
Opracowanie powinno zapewniać spójność części opisowej i graficznej oraz umożliwiać jednoznaczną identyfikację, lokalizację i parametry wszystkich elementów wyposażenia.
31. Wykonawca PFU w czasie opracowania koncepcji oraz PFU zapewni możliwość cotygodniowego spotkania z Zamawiającym w biurze Zamawiającego na terenie SPZOZ w Sanoku celem przeprowadzenia koordynacji między stronami.
Spotkania będą mogły odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00– 13:30. Dokładny termin spotkania zostanie każdorazowo uzgodniony przez strony z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.
32. Wykonawca PFU zapewni kontakt oraz współpracę z pracownikami Zamawiającego 
w zakresie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, odpowie na wszystkie ewentualne pytania Zamawiającego dotyczące PFU, zapewni współpracę z Zamawiającym również po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu na etapie wykonywania projektu 
i robót budowlanych (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU) a także na wniosek Zamawiającego dokona 
w sposób szczegółowy i wyczerpujący wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w PFU oraz odpowie na zapytania w zakresie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót opisanych w PFU.
33. Zamawiający wymaga aby opracowanie PFU było kompletnym opisem wraz z częścią graficzną przedmiotu zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych na podstawie, którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe. Opracowany program Funkcjonalno-Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia czynności przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
34. Wykonawca PFU zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie PFU na etapie organizowania oraz trwania procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” prowadzonej w oparciu o przedmiotowe PFU, tzn. udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców (Oferentów) dotyczące przedmiotowego PFU 
w terminie do 2 dni roboczych od przekazania ich Wykonawcy PFU, chyba że niezbędne będzie szybsze udzielenie odpowiedzi, co Zamawiający wskaże Wykonawcy PFU, przy czym czas na udzielenie odpowiedzi w takim przypadku nie może być dłuższy niż 24 godziny.
35. Opisania przez Wykonawcę PFU konieczności uzyskania przez Generalnego Wykonawcę inwestycji własnym staraniem i na koszt własny wszelkich niezbędnych wniosków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych koniecznych dla prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego zrealizowania Przedmiotu Zamówienia (jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek).
36. Wykonawca PFU przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za Przedmiot zamówienia.
37. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca PFU na etapie opracowywania Przedmiotu zamówienia wykonał szczegółowe badania geologiczne wraz z dokumentacją podłoża gruntowego z opinią geologiczną w miejscu planowanej budowy oraz sporządził pełną dokumentację geotechniczną terenu  budowy łącznie z wykonaniem odwiertów 
(w ilości niezbędnej do prawidłowego określenia struktury geologicznej terenu, lecz nie mniej niż 12) a także sporządził projekt geotechniczny zawierający szczegółowe wytyczne wykonawcze oraz określił rodzaj i strukturę podłoża gruntowego (ewentualne występowanie skały) pod przyszłe posadowienie budynku (np. ławy i ściany fundamentowe lub posadowienie na palach i płycie żelbetowej). Niniejsze wymagania mają znaczenie dla potrzeb właściwej wyceny robót ziemnych oraz robót związanych 
z posadowieniem docelowego budynku przez Generalnego Wykonawcę inwestycji na etapie sporządzania wyceny. 
Powyższe należy opracować zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. z 2012r. poz.463). 
38. Zamawiający wymaga, aby Program funkcjonalno-użytkowy zawierał informację, że Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie przez Generalnego Wykonawcę inwestycji z głównej drogi dojazdowej do szpitala dla potrzeb obsługi budowy oraz informację, że Generalny Wykonawca inwestycji zorganizuje własnym staraniem i na swój koszt alternatywny dojazd do budowy oraz uzgodni wjazd/wyjazd z zarządcą drogi i uzyska wszelkie niezbędne zgody w tym zakresie.
39. Zamawiający wymaga, aby Program funkcjonalno-użytkowy zawierał informację, 
że budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
zgodnie z obowiązującymi standardami dostępności budynków dla osób 
z niepełnosprawnościami i oznakowany dla osób niepełnosprawnych zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
40. Zamawiający wymaga, aby Program funkcjonalno-użytkowy zawierał informację, że  budynek będzie wyposażony w system głośnej komunikacji (interkom) na szybach rejestracji, oznaczenia budynków, wejść, strzałek, oznaczeń ewakuac., oznakowanie biegów schodowych oraz piktogramy wskazujące takie jak toaleta, winda, wyjście, plan tyflograficzny na każdym piętrze.
41. Pozostałe informacje niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia Wykonawca PFU zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie i na koszt własny.
42. UWAGA! Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez Wykonawcę PFU w uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym terminie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani 
są do zgłaszania woli jej odbycia na adres email: pgalik@zozsanok.pl lub w.kopczyk@zozsanok.pl
II. Zakres Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

1. PFU obejmować będzie wszystkie konieczne branże wraz z koncepcją technologii;
2. W programie muszą zostać przedstawione rozwiązania techniczne i technologiczne zgodne z najnowszymi normami i warunkami technicznymi gwarantującymi niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu; 
3. W PFU muszą zostać określone wymagane parametry techniczne i jakościowe każdego zaproponowanego materiału, wyposażenia i urządzenia; 
4. PFU powinien określać warunki wykonawstwa (wytyczne wykonania i odbioru robót projektowych oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
z podziałem na prace ogólnobudowlane i branżowe); 
5. Określenie kosztów docelowego zadania inwestycyjnego;
6. Przygotowana przez Wykonawcę dokumentacja PFU powinna zawierać: 
a. zestawienie obowiązujących przepisów prawnych i norm dotyczących późniejszego wykonania inwestycji w formie zaprojektuj i wybuduj; 
b. uzyskania w niezbędnym zakresie wszelkich uzgodnień branżowych oraz niezbędnych opracowań potrzebnych do wykonania PFU;
c.  wizualizację komputerową 3d dla wszystkich pomieszczeń oraz wizualizację zewnętrzną budynku i terenu wokół budynku. 

IV.    Wymagania: 

1.	Opracowanie projektowe musi zawierać informację o konieczności wykonania przez Generalnego Wykonawcę inwestycji przed rozpoczęciem robót budowlanych następujących działań: 
a. sporządzenie wykazu odpadów, które mogą powstać w związku z realizacją robót budowlanych 
b. opracowanie audytu mającego na celu analizę jakościową i ilościową strumieni odpadów oraz określenie możliwości ich zagospodarowania zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami z budowy i rozbiórek
1.1 W związku z przewidywaną wycinką drzew Wykonawca PFU opisze, że dokumentacja projektowa musi zawierać opinie ornitologiczną pod katem zasiedlenia ptaków. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać zalecenia i wytyczne wynikające z tej ekspertyzy. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić zapisy dla Generalnego Wykonawcy inwestycji, że zakres i harmonogram prac budowlanych powinien być sporządzony tak, aby pogodzić potrzebę wykonania prac z obecną i późniejszą egzystencją stwierdzonych zwierząt /jeśli dotyczy/. 

2. Powyższe zasady należy również stosować w trakcie sporządzania PFU. 
3. Przyjęte rozwiązania Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego i być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, aktualnym stanem prawnym, Polskimi Normami i przepisami wiedzy techniczno-budowlanej 
a w szczególności muszą być zgodne z przepisami: 
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
5) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
6) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
7) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
8) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
9) Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, 
10) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Program funkcjonalno – użytkowy oprócz spełnienia wymagań stawianych 
w powyższych przepisach winien zawierać: 

1) Uzgodnione z Zamawiającym rzuty kondygnacji i rysunki; 
2) Wizualizację zewnętrzną oraz wizualizacje wszystkich pomieszczeń oraz wszystkich ścian z wyposażeniem (medycznym, informatycznym, administracyjno-biurowym, socjalno-bytowym); 
3) Opis wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych elementów oraz elementów wykończeniowych, ścian, sufitów, stolarki, ślusarki, parapetów, itp., sieci i instalacji wraz 
z osprzętem i urządzeniami w stopniu szczegółowości umożliwiającym potencjalnemu Generalnemu Wykonawcy inwestycji oszacowanie kosztów wykonawstwa, a Zamawiającemu określenie oczekiwanej jakości wykonania i wykończenia; 
4) Opis urządzeń i wyposażenia do zamontowania w trakcie wykonywania robót budowlano – montażowych jak: dźwigi w stopniu umożliwiającym Generalnemu Wykonawcy inwestycji  oszacowanie kosztów wykonawstwa, a zamawiającemu określenie oczekiwanej jakości wykonania i wykończenia; 
5) W zakresie elementów wykończenia PFU powinno zwierać kolorystykę ścian, posadzek, sufitów, drzwi, okien, parapetów, odbojnic, pochwytów, itp.; 
6) Opis uwarunkowań w zakresie ochrony p. poż. dla planowanej budowy. 

6. Program funkcjonalno – użytkowy winien zawierać koszt inwestycji obejmujący: 
a.	opracowanie dokumentacji technicznej i wykonawczej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w tym z konserwatorem zabytków (jeżeli dotyczy) oraz 
z zarządcą drogi, opiniami, ekspertyzami, itp., opracowanie mapy do celów projektowych, itp.,
b.	prace rozbiórkowe i dostosowawcze,
c.	prace budowlano – montażowe wraz z wykonaniem instalacji, montażem osprzętu 
i wyposażenia opisanego w PFU ,
d.	 koszt nadzoru inwestorskiego. 

7. Wykonawca PFU dołączy do opracowanej dokumentacji pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i wytycznymi i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
8. Do chwili sporządzenia dokumentacji projektowej przez Generalnego Wykonawcę Wykonawca PFU realizujący zadanie opracowania PFU sprawować będzie pełny nadzór autorski tj.
a.   stwierdzał w toku wykonywania prac projektowych zgodności dokumentacji   projektowej z PFU oraz obowiązującymi przepisami, 
b. brał czynny udział w posiedzeniach, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej, 
c. uczestniczył w procesie sprawdzania i zatwierdzania dokumentacji projektowej , 
d. nadzór autorski sprawowany będzie od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj objętych niniejszym PFU do dnia zatwierdzenia 
i odbioru dokumentacji projektowej, 
e. Zamawiający będzie informował telefonicznie lub e-mailem Wykonawcę PFU realizującego zadania nadzoru autorskiego o każdej czynności wymagającej jego obecności 
w toku realizacji prac projektowych, 
f. w toku realizacji prac projektowych Wykonawca PFU realizujący zadania nadzoru autorskiego jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości, na piśmie poinformować Zamawiającego o każdym odstępstwie 
w dokumentacji projektowej od rozwiązań zawartych w PFU lub obowiązujących przepisów. 

V.    Ilość wymaganych dokumentów. 
1. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 
a. Program funkcjonalno-użytkowy wraz ze wszystkimi pozyskanymi uzgodnieniami, zgodami, opiniami – 3 egz. w wersji papierowej, 
b. Program funkcjonalno-użytkowy wraz ze wszystkimi pozyskanymi uzgodnieniami, zgodami, opiniami – 1 egz. na płycie CD 
2.	Pliki na CD należy przygotować w następujący sposób: 
a. Dokumentację rysunkową z programu funkcjonalno-użytkowego w wersji 
elektronicznej należy przygotować w formacie „pdf“ oraz „dwg“, 
b. Wizualizację należy przedłożyć w formacie „dwg” oraz „jpg”, 
c. Opisy programu funkcjonalno-użytkowego w wersji „doc” oraz „pdf”
d.  Kalkulację cenową (kosztorys) – w formacie „pdf”, „excel”, „rdx”, „ath”. 

Docelowa koncepcja, Program Funkcjonalno — Użytkowy, Zbiorcze Zestawienie Kosztów a także KIP oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinny zostać przekazane Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF/JPG oraz edytowalnej DOC/EXCEL/AutoCAD/ATH/RDX oraz w wersji papierowej oprawionej do formatu A4 w 3 egz.

VI.    Przeznaczenie PFU. 

Opracowany PFU stanowił będzie dokument opisujący Przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zapisy art. 99 do 103 ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem tego, aby Przedmiot zamówienia nie był opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W każdym przypadku wskazania w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca zobowiązany jest opisać wymagania minimalne, jakim mają odpowiadać oferty równoważne. 

VII.    Szczegółowy opis: 

1. Celem zadania jest budowa nowego budynku Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego w SPZOZ w Sanoku. wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu: 

2. Opis rozwiązań funkcjonalno-użytkowych część architektoniczno - budowlana

2.1	Lokalizacja:
Lokalizacja budynku przewidziana jest na terenie położonym wzdłuż głównej drogi wewnętrznej prowadzącej do budynków szpitalnych, po jej wschodniej stronie na terenie wolnym od zabudowy. Działka będąca we władaniu szpitala, z sieciami podziemnymi do przełożenia, z kilkoma drzewami będącymi w kolizji z projektowaną inwestycja do usunięcia. Lokalizacja budynku w odl. 18.0m od północnej ściany istniejącego budynku Szpitala, oraz ok. 15.0m od krawędzi drogi wewnętrznej. 
Projektuje się budynek wolnostojący w formie prostopadłościanu z możliwością połączenia projektowanego obiektu przewiązką z istniejącym budynkiem szpitalnym na poziomie I-go pietra. W tym celu w PFU strop pomiędzy parterem a I piętrem należy przewidzieć izaprojektować co najmniej na poziomie +5,20m tak, aby strop przyszłego łącznika („przewiązki”) znajdował się na wysokości 5,2m (a na „gotowo” po ociepleniu od spodu na poziomie 5,0m) nad istniejącą główną drogą dojazdową. Podyktowane jest to koniecznością uzyskania skrajni nad główną drogą dojazdową do szpitala dla zapewnienia przejazdu wozów Straży Pożarnej. Następne poziomy stropów zgodnie z koncepcją co 4,2m lub większą jeżeli zajdzie konieczność.
Różnice w wysokości kondygnacji należy przewidzieć w ustalaniu całkowitej wysokości budynku składając wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowany budynek zorientowany osią podłużną północ - południe, o 5 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym lub użytkowym (decyzje w tej sprawie podejmie Zamawiający na etapie opracowywania PFU). 
Wejście główne od strony zachodniej z istniejącej drogi wewnętrznej stanowiącą dojazd do budynku, 2 wyjścia boczne z klatek schodowych powiązane projektowanymi ścieżkami 
z zewnętrzną komunikacją pieszą szpitala. 

Teren przeznaczony na cele terapeutyczno-rekreacyjne dla pacjentów lokalizuje się od strony wschodniej, miedzy projektowanym budynkiem a granicą działki. Wyjście na teren terapeutyczno-rekreacyjny z każdego odcinka Oddziału Psychiatrycznego klatką schodową boczną. Teren ogrodzony, wydzielony oddzielnie dla dzieci, oddzielnie dla dorosłych, oddzielony żywopłotem od pozostałej części terenu  szpitala. 
Dojazd do budynku – projektowany odcinek dojazdu z istniejącej wewnętrznej drogi położonej na terenie szpitala, dojścia – projektowane odcinki chodnika połączone z istniejącymi ciągami pieszymi. 

Miejsca postojowe: projektuje się miejsca postojowe wzdłuż istniejącej drogi wewnętrznej           ok. 25 szt. w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych. Wzdłuż drogi wewnętrznej i tym samym wzdłuż miejsc postojowych /oddzielone pasem zielni/ projektuje się ciąg pieszy służący dla obsługi całego szpitala. 

Budynek:
Koncepcja zakłada rozmieszczenie programu medycznego na 5 kondygnacjach naziemnych (parter i 4 piętra) oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze dla obsługi budynku w poziomie piwnic.
Komunikacja pionowa przewidziana jest 3 klatkami schodowymi i dźwigami osobowymi. Dźwigi przystosowane do transportu pacjentów na łóżkach. Rozstaw klatek schodowych zgodnie z przepisami i warunkami ochrony p-poż (warunki ewakuacji).
Klatki schodowe K1 oraz K3 zlokalizowane zostały na dwóch przeciwległych końcach budynku z wyjściami bezpośrednio na zewnątrz, natomiast klatka schodowa K2 wraz 
z windami zlokalizowana została w centralnej części budynku dla obsługi głównego wejścia. 
Na 5 kondygnacjach naziemnych zlokalizowane zostały funkcje medyczne, kondygnacja podziemna przewidziana została na cele techniczne, szatnie, archiwum i inne pomieszczenia uzupełniające. Strych pod dachem spadzistym – nieużytkowy. 



2.2	Układ funkcjonalny
- piwnice: 
-	pomieszczenia techniczne ( np. kotłownia gazowa, rozdzielnia energetyczna, pomieszczenie wodomierza, serwerownia itp.), 
-   wentylatornia
-   szatnie dla personelu, 
-   depozyt odzieżowy
-   archiwum, 
-   magazyny, 
-   Promorte 

- parter:
- Hall wejściowy z windami i klatka schodową,
- Izba przyjęć pacjentów (zespół pomieszczeń)
- Oddział Psychiatryczny dla dorosłych (strefa łóżkowa pacjentów) - 40 lóżek, podzielony na 2 odcinki
· odcinek A (od strony istn. budynku) – męski /20 łóżek/ z wydzieloną częścią obserwacyjno-diagnostyczną (kilka pokoi łóżkowych usytuowanych w pobliżu punktu pielęgniarskiego)
· odcinek B (środkowa części budynku) część wspólna tj. obsługa medyczna dla Oddziału Psychiatrycznego
· odcinek C (od strony północnej – damski /20 łóżek/ z wydzieloną częścią obserwacyjno-diagnostyczną (kilka pokoi łóżkowych usytuowanych w pobliżu punktu pielęgniarskiego)

I piętro:  
[bookmark: _Hlk175323320]- Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży (strefa łóżkowa pacjentów) - 40 lóżek, podzielony na 2 odcinki tj. oddzielny dla dziewcząt i oddzielny dla chłopców
II piętro:
-  Oddział Leczenia od Uzależnień (strefa łóżkowa pacjentów) - 40 lóżek 
podzielony na 2 odcinki: oddzielny dla dzieci i młodzieży i oddzielny dla dorosłych 

III piętro: dzienne oddziały dla pacjentów
- Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
- Dzienny Oddział Psychiatryczny  dla Dorosłych)
- Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień:

IV piętro: poradnie
- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, 
- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
- Poradnia Leczenia Uzależnień  
- Zespół Leczenia Środowiskowego
- Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Poddasze: przestrzeń nieużytkowa lub użytkowa (decyzje podejmie Zamawiający na etapie opracowywania PFU)

W budynku projektuje się 3 klatki schodowe, 2 lub 3 windy szpitalne (łóżkowe). 

Wymagania ogólne funkcjonalne: 
- dostęp dla osób niepełnosprawnych
- dostęp do łóżek, co najmniej z trzech stron (dłuższej i krótszej)
- łazienka przy każdym pokoju z zamykanymi prysznicami 
- wejście na każdy z odcinków pacjentów osobne 
- wyjście z każdego z odcinków dla pacjentów (na ogródek dla pacjentów)
- system stolarki drzwiowej i okiennej dostosowany do Oddz. Psychiatrii (system jednego klucza/karty itp.,)
- wymagany monitoring w obiekcie
- okna w pokojach , w których przebywają pacjenci- przeszklone od wewnątrz szkłem bezpiecznym, okna zabezpieczone przed możliwością otworzenia przez pacjentów (klamka na kluczy)
- drzwi wejściowe do oddziału psychiatrycznego i na każdy odcinek tegoż oddziału zabezpieczone w sposób uniemożliwiający niekontrolowane opuszczenie oddziału- zamki na kartę 
- drzwi w pokojach łóżkowych otwierane na zewnątrz-
- na odcinku obserwacyjno-diagnostycznym wpusty instalacji elektrycznych, poza oświetleniem sufitowym muszą znajdować się na zewnątrz pokoi od strony korytarza
- w pokojach łóżkowych na odcinku A i C wpusty instalacyjne z wyjątkiem wyłączników  oświetlenia muszą być zabezpieczone przed dostępem chorych albo musza znajdować się na zewnątrz tych pokoi. 

2.3	Charakterystyczne parametry budynku :

Zagospodarowanie działki: 
- Pow. terenu objęta opracowaniem 					6 524.20m2
- Pow. projektowanej zabudowy kubaturowej			1 970.30m2
- pow.  utwardzona							1 684.70 m2
w tym : 
- Pow. dróg wewnętrznych						610.80 m2
- pow. projektowanych utwardzeń pod	 parking     		325.80 m2
- Pow. projektowanych utwardzeń pod  chodniki, place		748.13 m2
- Pow. projektowanej zieleni						2 869.20 m2	
- długość projektowanego żywopłotu 				194.00 mb.
- ilość projektowanych miejsc postojowych				25
- ilość drzew podlegających wycince ( kolizja z inwestycją)	ok 20 szt.


Dane dotyczące budynku: 
· Rodzaj budynku: budynek służby zdrowia ( szpital), budynek o 5 kondygnacjach nadziemnych + piwnica + poddasze nieużytkowe lub użytkowe (decyzje podejmie Zamawiający na etapie opracowywania PFU) 
· dach dwuspadowy
· Budynek o wymiarach głównych : 
18,5 m x 96.80 m + Izba przyjęć o wym. 13,10 x 9.90m
· Pow. zabudowy: 						1 970. 30 m2
· Pow. użytkowa 							6 120. 90 m2 
· Pow. całkowita							13 046. 20m2
· Pow. netto							11 151.80 m2

klatki schodowe każda z wyjściem na zewnątrz	3 sz., 
dźwigi osobowe  łóżkowe elektryczne		2 lub 3 szt. 
Ilość łóżek 						120 szt.
Wys. kondygnacji w świetle 				4.20 m 
Wys. budynku do kalenicy				ok 26.65  +/-  15%
Dach dwuspadowy o nachyleniu 			200

2.4	Zaplecze techniczne. 

Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał opis zapewnienia zaplecza budowy na terenie budowy lub w jej bezpośrednim pobliżu wyłącznie dla potrzeb służb technicznych Zamawiającego. Zaplecze powinno się składać z dwóch złączonych ze sobą 
o typowych wymiarach kontenerów biurowych bez ściany je dzielącej podłączonych do energii elektrycznej i wyposażonych co najmniej w 3 biurka, 3 krzesła, 1 szafę, 2 regały i 1 duży stół umożliwiający rozłożenie i przeglądanie rysunków formatu A0 i A1 z dokumentacji projektowej,
3. Opis rozwiązań funkcjonalno-użytkowych część elektryczna

3.1. Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał szczegółowy opis 
          przyjętych rozwiązań a w szczególności:
1. Modernizację dwóch stacji transformatorowych zasilających obiekt.
2. Budowę układu zasilania podstawowego i rezerwowego.
3. Budowę rozdzielni głównej nN obiektu.
4. Budowę wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
5. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
6. Wykonanie systemów bezpieczeństwa i instalacji niskoprądowych.
7. Zapewnienie zasilania tymczasowego na czas realizacji robót.
8. Integrację projektowanych instalacji z istniejącą infrastrukturą szpitala.
3.2. Wymagania ogólne
1. Przyjęte rozwiązania techniczne opisane w PFU muszą zapewniać:
· bezpieczeństwo użytkowania,
· niezawodność zasilania,
· możliwość rozbudowy,
· efektywność energetyczną.

3.3. Zasilanie obiektu
1. Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał:
· zasilanie podstawowe,
· zasilanie rezerwowe,
· zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego.
2. Układ należy wykonać w systemie TN-S.
3. Wymagana jest pełna selektywność zabezpieczeń oraz możliwość pracy w trybie normalnym i awaryjnym.

3.4. Stacje transformatorowe
1. Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał opis kompleksowej modernizacji dwóch istniejących stacji transformatorowych 
(Płyny Infuzyjne oraz Sanok 54 Szpital Nowy)
2. Opis zakresu prac powinien obejmować w szczególności:
· wymianę rozdzielni SN i nN,
· wymianę transformatorów na jednostki o mocy nie mniejszej niż 800 kVA,
· wykonanie nowych układów pomiarowych energii elektrycznej (pośrednich, dwukierunkowych),
· wykonanie układów automatycznej kompensacji mocy biernej,
· wykonanie nowych instalacji uziemiających,
· dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów technicznych i BHP.
3. Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał rezerwy techniczne umożliwiające dalszą rozbudowę systemu dystrybucji energii.
4. Zamawiający dopuszcza realizację nowych stacji transformatorowych w miejsce istniejących, jeżeli będzie to uzasadnione ekonomicznie.

3.5. Zasilanie tymczasowe
1. Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał opis ciągłości zasilania obiektów szpitalnych w trakcie realizacji robót.
2. W tym celu należy zastosować agregaty prądotwórcze o mocy zapewniającej nieprzerwaną pracę wszystkich odbiorów krytycznych.
3. Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał opis konieczności opracowania:
· harmonogramu robót,
· plan etapowania prac,
· plan wyłączeń zasilania, uzgodniony z Zamawiającym.

3.6. Rozdzielnia główna RG
1. Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał opis rozdzielni głównej nN jako dwusekcyjną.
2. Rozdzielnia musi obejmować:
· sekcję zasilania podstawowego,
· sekcję zasilania rezerwowego,
· łącznik sekcyjny,
· pole zasilania z agregatu prądotwórczego.
3. Układ musi umożliwiać automatyczne i ręczne przełączanie źródeł zasilania.

3.7. Linie kablowe (wszystkie linie kablowe należy opisać w PFU jako nowe minimum 
       2xYAKY 4x240 mm2)
1. Wykonawca zobowiązany jest opisać:
· linie kablowe zasilające z obu stacji transformatorowych,
· linie zasilające z agregatu prądotwórczego,
· linię dla instalacji fotowoltaicznej,
· wewnętrzne linie zasilające.
2. Linie należy dobrać z uwzględnieniem zapasu mocy oraz możliwości przyszłej rozbudowy.

3.8. Agregat prądotwórczy
1. Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał opis agregatu prądotwórczego jako źródła zasilania awaryjnego.
2. Agregat musi:
· posiadać automatyczny układ rozruchu,
· moc agregatu nie mniejsza niż 417 kVA
· zapewniać pracę przez okres minimum 48 godzin,
· umożliwiać współpracę z istniejącym agregatem oraz systemem zasilania szpitala.

3.9. Zasilanie gwarantowane (UPS)
1. Wykonawca zobowiązany jest opisać w PFU system zasilania gwarantowanego UPS.
2. System musi:
· zapewniać podtrzymanie zasilania przez minimum 20 minut,
· zasilać urządzenia wrażliwe, w szczególności systemy IT i bezpieczeństwa.

3.10. Systemy teletechniczne i bezpieczeństwa
Wykonawca zobowiązany jest opisać w PFU następujące systemy:
1. System sygnalizacji pożaru (SAP) – z integracją i połączeniem z systemem istniejącym (Szpitalny Oddział Ratunkowy – centrala master).
2. Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) – w przypadku potwierdzenia zasadności.
3. System kontroli dostępu  z integracją z systemem istniejącym.
4. System przywoławczy z integracją z systemem istniejącym .
5. System monitoringu wizyjnego  z integracją z systemem istniejącym.
6. Instalację RTV.
Systemy należy wykonać jako zintegrowane z systemami szpitala SP ZOZ w Sanoku i zgodne z obowiązującymi przepisami.

3.11. Instalacje dodatkowe
        Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał opis:
1. Oświetlenia zewnętrznego terenu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury.
2. Infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (min. 1 punkt ładowania oraz przygotowanie pod rozbudowę).
3. Instalacje oznakowania budynku (podświetlane logo SPZOZ w Sanoku, Powiatu sanockiego oraz nazwę budynku „Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego”).

3.12. Instalacja fotowoltaiczna
1. Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał opis instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.
2. Instalacja musi:
· współpracować z systemem elektroenergetycznym szpitala,
· posiadać  moduły fotowoltaiczne o wysokiej sprawności oraz o mocy minimum 600W w ilości (600-650 sztuk).
· umożliwiać bilansowanie energii,
· spełniać wymagania przepisów i norm, w tym przeciwpożarowych.

3.13. Organizacja robót
1. Wykonawca PFU zobowiązany jest do:
· opracowania ewentualnego harmonogramu realizacji dla robót budowlano - instalacyjnych,
· ewentualnego etapowania dla robót budowlano - instalacyjnych 
· uzgodnień z Zamawiającym oraz gestorami sieci,
· zapewnienia ciągłości zasilania obiektów szpitalnych

4. Opis rozwiązań funkcjonalno-użytkowych: Instalacje i sieci sanitarne 

4.1	Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepła
Wentylatornie należy zlokalizować na poddaszu omawianego budynku. Wentylacja obiektu oparta poprzez centrale nawiewno wywiewne z odzyskiem ciepła na bazie wymiennika krzyżowego lub obrotowego w wykonaniu higienicznym, nagrzewnice wodne, chłodnice freonowe lub w oparciu o wodę lodową. Źródło chłodu w postaci agregatów freonowych sterowanych w układzie 0-10V lub agregatów wody lodowej.
Rozprowadzenie kanałowe po całym budynku z uwzględnieniem zastosowania przepustnic regulacyjnych, klap przeciwpożarowych z siłownikami w nawiązaniu do wewnętrznego systemu p.poż.  Nawiew poprzez kratki wentylacyjne bądź anemostaty wentylacyjne. Przewiduje się wykonanie wentylacji mechanicznej całego budynku Centrum Zdrowia Psychicznego. Automatyka sterująca projektowanych central wentylacyjnych ma być powiązana w wewnętrzny układ wentylacyjny BMS z komputerem przemysłowym 
z możliwością nadzoru zdalnego  oraz z  nawiązaniem do istniejącego systemu BMS central wentylacyjnych szpitala wraz z jego rozbudową i adaptacją w jeden układ monitorująco zarządzający zabezpieczony hasłem dostępu.

4.2	Kotłownia gazowa dachowa 

Kotłownię gazową stanowiącą główne źródło ciepła należyopisać jako kondensacyjną niskoparametrową dachową z zamkniętą komorą spalania pracującą w układzie automatyki pogodowej. Zastosować 4 jednostki kotłowe pracujące w układzie kaskadowym. 
Jako zabezpieczanie i drugie awaryjne źródło ciepła przewidzieć kotły elektryczne wodne. Ciepła woda użytkowa przygotowywana centralnie w co najmniej dwóch zasobnikach ciepłej wody wykonanych w konstrukcji zbiornik w zbiorniku (gwarantującej szybki podgrzew dużych mas wodnych na potrzeby szpitalne) wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej. Przewidzieć rozdzielacz hydrauliczny z osobnymi obiegami c.o. na każdą kondygnację oraz układy technologiczne zasilające centrale wentylacyjne maksymalnie 2 nagrzewnice wentylacyjne na jeden obieg technologiczny. Przewidzieć wszystkie niezbędne zabezpieczenia oraz niezbędną armaturę regulacyjną pomiarową i odcinającą. Obiegi grzewcze c.o. muszą posiadać zawory trójdrogowe gwarantujące regulację jakościową oraz zawory równoważące z regulatorami różnicy ciśnienia  umożlwiające wykonanie poprawnej regulacji hydraulicznej układu jak również optymalne rozprowadzenie czynnika grzewczego po budynku. Dla obiegów technologicznych (nagrzewnice wentylacyjne) przewidzieć zawory równoważące optymalizujące rozdział czynnika grzewczego do central wentylacyjnych. Należy zaprojektować i wykonać system zdalnego nadzoru i monitoringu stanów pracy kotłowni 
z możliwością zadania i korekty parametrów pracy systemu grzewczego.

 4.3	Instalacja chłodzenia w układzie VRF
W budynku CZP przewidzieć centralną instalację chłodniczą opartą o układ VRF (zmienny przepływ czynnika chłodniczego) Na każdą kondygnację należy przewidzieć po dwa dwururowe centralne układy chłodnicze gwarantujące niezależną pracę systemów chłodniczych z zależności od tego, która strona dłuższa budynku wymaga chłodzenia a która dogrzania w okresach przejściowych (wiosna i jesień), alternatywnie dopuszcza się zastosowanie na każdej kondygnacji po jednym układzie centralnego chłodzenia oparty na układ chłodniczy trójrurowy niezależne chłodzenie i grzanie poszczególnych jednostek 
w obrębie jednego układu chłodniczego.
Chłodzenie pomieszczeń serwerowni poprzez zdublowane układy chłodzenia typu split system (każda jednostka zapewnia 100% zapotrzebowania chłodniczego). Układ wyposażony 
w sterownik równej pracy naprzemiennej. 

4.4	 Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania należy opisać jako instalację pompową w układzie zamkniętym, rozdzielaczowa, rozprowadzenie obiegów do rozdzielaczy na każdej kondygnacji za pomocą rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych przez zacisk lub tworzywowe np. HT-PERT poprzez złączki zaprasowywane. Osobny obieg grzewczy pompowy na każdą kondygnację. Rozdział rurarzy od rozdzielaczy ściennych do grzejników stalowych płytowych higienicznych poprzez rury tworzywowe łączone przez złączki lub zgrzewanie.

4.5	 Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna
Wszystkie rury kanalizacyjne należy opisać w systemie niskoszumowym. Z budynku należy wyprowadzić trzy przyłącza kanalizacyjne do głównego projektowanego kolektora sanitarnego;

4.6	 Instalacja ciepłej wody użytkowej 
Rury tworzywowe łączone poprzez złączki zaciskowe lub zgrzewanie, wszystkie piony c.c.w. winny bezwzględnie posiadać armaturę pod pionową umożliwiającą regulację obiegów oraz dające możliwość przegrzewu systemu rurowego przeciw  bakteriom Legionelli.

4.7	 Instalacja gazów medycznych tlen sprężone powietrze próżnia
Instalacja tlenu medycznego w nawiązaniu do istniejącej głównej rozprężalni tlenu ciekłego szpitala. Należy przewidzieć urządzenie pomiarowe dające podgląd na zużycie tlenu na projektowany budynek CZP.
W piwnicach budynku należy zlokalizować stację pomp próżniowych (wymagane 
3 jednostki pompowe ze zbiornikiem buforowym,  każda o niezbędnej pełnej (100% zapotrzebowania) wydajności obliczeniowej  oraz stacji sprężonego powietrza medycznego 
i technicznego (po 3 jednostki każda 100 % zapotrzebowania obliczeniowego ze zbiornikami buforowymi) 

4.8 Przebudowa przyłącza sanitarnego zakaźnego 
W zawiązku z budową budynku CZP likwidacji ulegnie istniejący przyłącz sanitarny technologiczny ze ściekami skażonymi bakteriologicznie z budynku prosektorium, oznaczony na mapie jako ksD należy wykonać nowy przyłącz w nawiązaniu do istniejącej sieci zakaźnej biegnącej do istniejącej oczyszczalni ścieków zakaźnych.

4.9  Przyłącza i sieć kanalizacyjna sanitarnej i deszczowej 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej bytowej należy wyprowadzić z dłuższej części budynku od strony głównej drogi dojazdowej do budynku głównego szpitala poprzez wyprowadzenie co najmniej 3 przyłączy z projektowanego budynku. Z uwagi na wiek istniejącego kolektora sanitarnego (60 lat) oznaczonego na mapie jak ks400 oraz jego bardzo zły stan techniczny (liczne załamania, pęknięcia, ciągłe udrażnianie wozem ciśnieniowo asenizacyjnym) konieczne jest opisanie konieczności wykonania nowego kolektora sanitarnego o średnicy DN500 PVC zbierającego ścieki z budynku głównego szpitala oraz z nowoprojektowanego budynku Centrum Zdrowia Psychicznego. Nawiązanie do istniejącego kolektora spowoduje niebezpieczeństwo częstych awarii i tym samym braku możliwości odprowadzenie ścieków 
z budynku CZD. Wskazane jest wykonanie głównego kolektora jako grawitacyjnego. 
W przypadku braku możliwości utrzymania minimalnych spadków obliczeniowych należy wykonać przepompownię ścieków bytowych sanitarnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku warsztatu samochodowego jak najdalej od budynków szpitalnych.
Przyłącza kanalizacji deszczowej należy prowadzić po obu stronach budynku zbierając wszystkie wody opadowe i roztopowe z połaci dachowej. Z uwagi na lokalizację budynku CZP przebudować należy istniejący kolektor kanalizacji deszczowej kd400 prowadzący wody deszczowe z połowy budynku głównego szpitala. Z uwagi na ograniczoną przepustowość kolektora deszczowego miejskiego kdB600 oraz ciągłe podłączanie nowych obiektów konieczne jest opisanie konieczności wykonania pary zbiorników retencyjnych przetrzymujących wody z połaci dachowej projektowanego obiektu w razie intensywnych opadów. Podobnie jak w przypadku kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa oznaczona na mapie jako kdD500 jest kolektorem starym często zatykającym się niemożliwym do renowacji wymiany z uwagi na koszty i głębokość posadowienia. Konieczne jest przy projektowanym nowym kolektorze sanitarnym poprowadzić nowy kolektor zbiorczy wód deszczowych z całego szpitala który zagwarantuje odprowadzenie wód opadowych 
z nowoprojektowanego budynku CZP.
Główny  kolektor deszczowy należy opisać jako grawitacyjny jednakże przy braku możliwości zachowania minimalnych spadków obliczeniowych należy przewidzieć pompownię wód deszczowych w okolicy kolumny transportu medycznego i warsztatów samochodowych z dala od budynków szpitalnych.

4.10 Przyłącza i siec wodociągowa
Należy przewidzieć dwustronne zasilanie budynku w wodę wodociągową. Przyłącz wodociągowy należy opisać i nawiązać do istniejącej sieci wodociągowej woD100 biegnącej w ulicy 800-lecia oraz do drugiej sieci woD350 położonej w ulicy Stawiska przy lądowisku dla helikoptera.
4.11 Instalacja p.poż. z pompownią na cele p.poż.
Budynek wyposażyć w hydranty Dn25 z wężem półsztywnym długości 30m oraz obligatoryjnie przewidzieć stację podnoszenia ciśnienia na cele p.poż umożlwiającą zapewnienie wymaganych wydatków na potrzeby pożarowe. Sugerowana lokalizacja pompowni 
w piwnicach projektowanego budynku CZP

4.12	Zasilanie instalacji c.o. warsztatów, prosektorium oraz kolumny transportu medycznego z budynku Centrum Zdrowia Psychicznego

W związku z lokalizacją budynku Centrum Zdrowia Psychicznego w miejscu kolidującym 
z istniejącym przyłączem ciepłowniczym zasilającym w ciepło budynki warsztatu szpitalnego, budynek prosektorium oraz kolumnę transportu medycznego należy przewidzieć rozwiązanie zastępcze. Z uwagi na fakt iż obiekty te położone są na końcu sieci ciepłowniczej szpitala są one niewydolne a pomieszczenia niedogrzewane. Sieci ciepłownicze są stare i skorodowane często spawane w kanałach ze szczątkową izolacją w postaci wełny mineralnej. Ich częściowa przebudowa jest technicznie pozbawiona sensu oraz ekonomicznie nieopłacalna. Optymalnym rozwiązaniem zarówno kosztowym jak i technicznym jest zasilenie tych budynków z nowo projektowanej kotłowni budynku CZP poprzez jeden obieg grzewczy pompowy i nowe przyłącza ciepłownicze preizolowane które zagwarantują ciągłość dostaw medium grzejnego w okresie zimowym oraz zminimalizuje straty ciepła do gruntu.
4.12 Przebudowa zasilania hydrantu zewnętrznego,  awaryjnego przyłącza wodociągowego szpitala przyłącza wodociągowego do budynku warsztatu szpitalnego
Usytuowanie budynku Centrum Zdrowia Psychicznego powoduje kolizje z hydrantem zewnętrznym,  zasilającym go przyłączem wodociągowym, oraz awaryjnym przyłączem wodociągowym budynku głównego szpitala. Należy przewidzieć nową lokalizację dla hydrantu oraz opisać konieczność wykonania nowego przyłącza hydrantu oraz awaryjnego przyłącza wodociągowego budynku głównego szpitala Dn100 PEHD. W nawiązaniu do przebudowywanego przyłącza awaryjnego należy opisać konieczność wykonania nowego przyłącza wodociągowego do budynku warsztatu.

VIII.	Termin wykonania zamówienia: 

Zgodnie z wzorem umowy  w tym Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać kompletny przedmiot zamówienia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
