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WSTEP.
Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowa wentylacji mechanicznej z
chtodzeniem dla pomieszczen pralni i pomieszczenia biurowego Sanockiego Szpitala
Specjalistycznego w Sanoku.

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
budowa wentylacji mechanicznej z chlodzeniem dla pomieszczen pralni i
pomieszczenia biurowego Sanockiego Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe
do realizacji robot.

a/ Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej z chtodzeniem dla pomieszczen pralni i
pomieszczenia biurowego

Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania  budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow  Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuizacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

,Inzynier” (Kierownik projektu) — techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC osoba
posiadajaca uprawnienia szersze niz Inspektor nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu polskich przepisow. Osoba posiadajaca odpowiednie upowaznienia i
petnomocnictwa do dzialan w imieniu inwestora, poszerzajace jego uprawnienia i
obowiazki w stosunku do regulacji wynikajacych z ustawy ,,Prawo budowlane”.
Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepisow to inspektor
nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ,,$lepy” (przedmiar) — wykaz planowanych robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania zawierajacy iloSci wustalonych jednostek przedmiarowych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,.slepy”.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 ,,$lepy” kosztorys
(przedmiar).

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki



Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegblowego zakresu
1 formy projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy — uszczegdtowiony projekt budowlany.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,.Dokumentacji
projektowe;j”.

Polecenie Inzyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostal ustalony to zgodnie z
przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Odleglo$¢ miedzy przedmiotami — odleglo$¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej
siebie potozonymi, np.: odleglos$¢ kabla od innego kabla, od rurociaggu.

Odleglo$¢ pionowa — odleglo$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odleglo$¢ pozioma — odleglo$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja modernizacji kottowni weglowej na
gazowo-olejowa objetej projektem budowlanym.

Zadanie budowlane — czeg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng 1 technologiczng, zdolna do samodzielnego spehienia
przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng (ST) i poleceniami InZzyniera.
Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i1 Ksigge Obmiaru Robdt oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochronge przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i1 Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng

(SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a

wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowiazuje
nastgpujaca ich wazno$¢:

1). Specyfikacja Techniczna,

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j iw ST beda



uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli zostala okre§lona warto$§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo
obie te warto$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialow lub elementow budowli nie znajdowatly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenie od ceny kontraktowe;j,
zgodnie z ustaleniami szczegdélowymi kontraktu.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialty bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjne, $wiatta
ostrzegawcze, o$wietlenie znakow i zapdr w nocy i podejmie $rodki niezb¢dne dla
ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdow 1 pieszych. Wszelkie znaki i urzadzenia
akceptowane begda przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowy wilaczony jest w ceng kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w okresie trwania realizacji kontraktu
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Bedzie unikat
uszkodzen wlasno$ci spolecznej i prywatnej 1 ucigzliwosci dla oséb, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania. Podejmie dziatania zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem ciekoOw wodnych paliwami, $ciekami, olejami, chemikaliami.
Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach i sprzecie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie b¢da dopuszczone
do uzycia.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wilasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wilasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong¢ urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.
O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia
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Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlasciciela urzadzen i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wlasciwego oznaczenia
1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fladunkéow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obregbie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw
na wlasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru
konicowego Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywal Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
InZzyniera powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.



MATERIALY.
Zrédla uzyskania materialow.

Zrédla uzyskania wszelkich materialdow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrodia,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera material z innego Zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji technicznej w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca nie begdzie prowadzié
zadnych wykopow w obrgbie placu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach kontraktowych.

Inspekcja wytworni i materialow.

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami. Wynik kontroli bgdzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem ich jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.

Przechowanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bgda po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialtow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.



SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6ét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 musi gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkéw transportu, ktore nie wptywaja na
wlasciwos$ci przewozonych materiatdw. Wykonawca stworzy warunki w zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne §rodkow transportu i maszyn budowlanych
mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wykonawca
bedzie je usuwac na biezaco, na wilasny koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa (kontraktem),
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inzyniera przy
zachowaniu odpowiedniego sprzetu, S$rodkdéw transportu 1 stosowaniu materialow
wymaganej jakosci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw Robodt
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i robot, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowiazkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne.

Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

cze$¢ 0go6lng opisujaca: organizacje wykonania robdt (terminy i sposdb prowadzenia
robot), bhp, wykaz zespoldow roboczych 1 ich kwalifikacje, wykaz o0s6b
odpowiedzialnych za jakos¢
1 terminowos$¢, system (sposob i procedura) proponowanej kontroli i sterowania
jakosciag wykonywanych robot, wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i
kontroli robo6t, sposob
i form¢ gromadzenia wynikdw oraz zapisOw pomiaréw, a takze sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi,

czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: wykaz maszyn i
urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
urzadzenia do sterowania 1 pomiarowo-kontrolne, sposob i procedurg pomiaréw i
badan (rodzaj i czgstotliwos$¢).

Zasady kontroli jakosci Robot.
Celem kontroli robdt bedzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robdt, aby

osiggna¢ zalozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole
Robot 1 bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania materialow oraz Robot z
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czestotliwosdcia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca ponosi
koszty kontroli jako$ci.

Pobieranie probek, badania i pomiary, raporty z badan.

Probki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
materialtdow budzacych watpliwosci co do ich jakosci, a koszty tych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, = w przeciwnym wypadku
pokrywa Zamawiajacy.

Przed przystagpieniem do pomiaréw i1 badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania, a nastgpnie przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

InZzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdow u Zrédta ich wytwarzania, moze poblerac probk1 materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy i na swoj koszt.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peinag
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

Kazda partia materiatu dostarczonego na plac budowy bedzie posiadaé atest, jesli dla
tego materialu wymagany jest atest. Materialy bez atestu, a urzadzenia bez waznej
legalizacji zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyc
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zafacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
Robot,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,



przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich
przyczyny,
uwagi i polecenia Inzymera daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem
powodu, zgioszema i daty odbiorow Robot zamkajqcych ulegajqcych zakrycm
czesciowych i koncowych odbiorow Roboét, wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych
z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

Ksigga Obmiaru.
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot. Obmiar wykonanych Robot przeprowadza sig
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i
wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty jakosciowe.
Atesty materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jako$ci, dokumenty te stanowa zalaczniki do obmiaru
Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Powstate dokumenty budowy i ich przechowywanie.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nast¢pujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoly przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Przedmiar robot jest oddzielnym zatacznikiem do niniejszej ST.
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZzyniera o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiary beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,,Slepym”
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

Pomiary dtugosci i odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.

W przypadku elementéw standaryzowanych jak: rury, armatura, profile walcowe,
elementy w rolkach i belkach itp., dla ktorych w atescie podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiaru.

Inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej
lub SST.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy stosowany do obmiaru Robot begdzie zaakceptowany
przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, po
dluzszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robdt. Obmiar Robodt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Wyniki
obmiaréw z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisaé
nalezy do Ksiggi Obmiaru.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow.

W zalezno$ci od ustalen SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
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Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow w
oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczace danej cze$ci Robot.

Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych Roboét wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czg¢éciowego Robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Odbior koncowy Robadt.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot 1 kompletnos$ci
oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowg 1 ST. W
toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Iub Robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonanych Robot w
poszczegolnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot
odbioru koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,
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- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i
PZJ,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zataczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie  z PZJ i

ST,

sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j

przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw1ajqcego

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTWA PLATNOSCL.
Ustalenia ogolne.

Uznaje si¢, ze koszty wykonania wszystkich robot tymczasowych i
towarzyszacych nie podlegaja dodatkowej zaptacie i sg ujete w Cenie Kontraktowe;.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalonq dla danej pozyciji ,,Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynno$ci, wymagania i

badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w punkcie 9 SST i w

Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na
Plac Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzqdzema i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placéw i1 drog, ekspertyzy
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dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
,Slepym” Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej
zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu zaplecze
umozliwiajace pelienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa
wyszczego6lnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne,
ktore sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz.
1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz.
1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09
poz. 97)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954
art.6, Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,
Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr

123/2008 poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25/2008

poz. 150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008

poz. 1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009
poz. 100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989

poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,

Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008

poz. 1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny

spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznaczeniem CE

(Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04

poz. 2375)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ((Dz.U. Nr
130/04 poz. 1389)

Wykonawca begdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI:

L SST - wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z chlodzeniem
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I. SST-WENTYLACJA MECHANICZNA
NAWIEWNO - WYWIEWNA

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji 1 klimatyzacii

Szczegoétowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét” obejmuje wymagania dotyczace
realizacji uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepla z chtodzeniem

pomieszczenia pralni oraz pomieszczenia biurowego.

1.2. Przedmiot 1 zakres robot objetych specyfikacija techniczna

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie w/w instalacji. Zakres

opracowania obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pralni z zapleczem.

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczenia

biurowego.

- wykonanie przylacza parowego i odprowadzenie kondensatu przy nagrzewnicy parowej
powietrza w centrali wentylacyjnej z armaturag odcinajaca regulacyjng oraz

automatyka.

1.2. Okreslenia podstawowe

Wentylacja w budynku podzielona zostata na trzy systemy wentylowania:
e system wentylowania pralni z zapleczem strefy czystej oraz pomieszczenia biurowego;
e system wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczenia pralni strefy brudnej;

e system wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczenia magazynowego pralni

2. Materialy

2.1. Ogb6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST .00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materialow,

producentow, typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych.
Thumiki nalezy ustawi¢ zgodnie z technologia montazu dostawcy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich

Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi
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w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. tom II. Instalacje sanitarne iprzemystowe p. 13.”,
odnoszacymi si¢ do poszczegdlnych robdt oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowiazkiem
wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci
i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narz¢dzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreSlonymi wlasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty,
dopuszczenia, etc. imogg by¢ dostarczone przez dostawcOw w wymaganym  terminie.
W przeciwnym wypadku, atakze je§li zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia (np. je$§li w momencie skladania zamowienia wyspecyfikowane
w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystgpi¢

o zgode na zmiang typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatlow, przyjetych rozwiazan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy,
ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty
montazowe) musza odpowiadaé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowiazujace
wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.)

podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn do robot instalacyjnych

Wszelkie prace zwiazane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu osob znajdujacych si¢ wich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy

wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spelnia¢ wymagania bhp 1 p.poz.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST .00 ,,Wymagania Ogodlne”.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace srodkow transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku

elementow instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy thumikow, nalezy zachowac
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szczegblng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny, w czgsci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spelia¢ wymagania zawarte

w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST 00 ,,Wymagania Og6lne”.

5.2. Szczegblowe wymagania wykonania robét budowlanych 5.2.

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane
przez wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na
Budowe, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami iwymaganiami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub winnych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze musza posiada¢ komplet uzgodnien
wlasciwych rzeczoznawcoéw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos¢ z Projektem
Budowlanym i obowigzujacymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji iich czesci sktadowych, w stosunku do ktorych
wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wladz, instytucji (w tym dostawcow mediow)
lub odrgbne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadac
wymagane pozwolenia na budowe.
Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawcze musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowiazujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka budowlana.
Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji
nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane
w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdlowe maja za zadanie
utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan ogolnych.
W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci
a) inwentaryzacja ikomisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji
wchodzgcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcey instalacji sanitarnych na budowg,
b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialow i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich

materialow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
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<)
d)

g)

h)

)

k)
D)

zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen,

podiaczenie do wszelkich urzadzen =zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzgcymi w zakres instalacji elektrycznych
1 AKPiA, wylaczonymi z zakresu robot,

przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikoéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia
wymaganych parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiarow przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur,
wilgotno$ci, poziomow glosnosci, wielkosci elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych prob, analiz iekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiladze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnos$ci i atestow, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow
iurzadzen. W wypadku, gdy =zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wlasnym kosztem istaraniem badz do wystapienia o akceptacje innego
materialu lub urzadzenia, posiadajagcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie
pod wzgledem technicznym, jakoSciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

wykonanie przejs$¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$¢
instalacyjnych przez Sciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przejsc przez

fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych

otworow (przebi€) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentow i konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w szczego6lnosci fundamentéw 1 konstrukcji pod
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodnicze iinne urzadzenia
mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtéwnej
konstrukcji budynku, wraz z obrobka i uszczelnieniem wszelkich przejs$¢ instalacji elementow
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu znadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robot budowlano-konstrukeyjnych,

wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka

budowlang,
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0)

p)

q)

s)

t)

wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atakze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. iinstrukcjami wykonywania tego typu przejsé
(odpowiedni sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie
specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodow (rur) instalacji grzewczych, chlodniczych,
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy iostony tlumigce, thumiki dzwigku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki tlumigce, taczniki elastyczne przewodow
rurowych 1ikanalow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i thumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen ielementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i halasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworé6w pozostaltych w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, wtym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wiaczone do zakresu robot wykonawcy robot innej branzy (np. robot
ogdlnobudowlanych),

kontrola istniejacych linii rzednych wysokos$ciowych oraz kontrola wymiarow podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

udzial w konsultacjach 1iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢ stale
w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupeiajacych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz zprzekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotow dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obshugi i eksploatacji instalacji 1 wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

opracowanie 1iprzekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty
i oprawionych, schematoéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze

schematami wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury, osprzg¢tu kanalow wentylacyjnych
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(przepustnice, ttlumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

aa) oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzalek wskazujacych kierunek
przeptywu w przewodach,

bb) przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonow) dostawcow
(producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

cc) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrow programu na podstawie pomiaréw dzialajacej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

dd) gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak iich elementow
w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow
urzadzen,

ee) okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

a) wytyczne dla innych branz, uwzgledniajace zastosowane urzadzenia (w szczegolnoSci
wytyczne konstrukcyjne, wytyczne dla wykonawcy instalacji elektrycznych oraz wytyczne dla
sieci zewngtrznych).

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani

zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie

otwarte zakonczenia przewodoéw (zaréwno przewodoéw rurowych, jak i kanalow wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac,
aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio

zabezpieczyC¢ lub czasowo (na czas robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac

i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju

przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowaé

odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy

powstawanie hatasu 1iprzenoszenie drgan =z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia

mechaniczne nalezy odseparowaé¢ od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ poza

pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdzac

W naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami
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wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych
obszarach 1w odniesieniu do r6znych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalo$¢ oraz estetyke
instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki
malarskie, na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie

wykonywania instalacji.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogbdlne wymagania kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST 00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Szczegdlowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robot poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je
przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

- Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy.

- Podstawy pod urzadzenia.

- Konstrukcje pod thumiki.

- Konstrukcja czerpnio i wyrzutni.

- Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogblne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace przedmiaru podano w OST 00 ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Szczegblowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacii sa: szt. — dla urzadzen; m*> — dla

blachy lub ptyt z sprasowanego witokna szklanego; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla
materiatow masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, kompensatory, polaczenia rozlagczne, materialy i elementy montazowe
i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki
dzwicku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejScia instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, -elementy
regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do napelnienia irozruchu instalacji (np. freon

R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynnoSci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
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innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robodt nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogo6lne, ktére moga
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materialy, urzadzenia
iczesci skladowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czg$ci sktadowe, opracowania,
czynnosci, etc., ktore nie zostaly wyszczegélnione w ,,Przedmiarze Robot”, nalezy uwzglednic¢
w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementoéw instalacji.

Na przyklad wszelkg armature, osprzgt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaly oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegélnych elementow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednia ilos¢
poszczegblnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegoélnych
elementow instalacji jest spelnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czgsci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzglednié

mozliwos$¢ zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. Odbior robot instalacyjnych

8.1. Ogodlne wymagania odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST 00 ,,Wymagania Ogolne”.
8.2. Odbiory robot

Odbior robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja
zakladane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.
Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji.
8.2.1. Odbior czgéciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane

przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatow,

- Wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukeji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,

jednak bez oceny prawidtowosci dzialania calego urzadzenia.

8.2.2. Odbior koncowy
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Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé

komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy inwestora iuzytkownika; w przypadkach szczegolnych w sklad komisji

wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty

dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokotu

koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- zgodnos$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ techniczng znaniesionymi elementami zmian iuzupehlieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow,

- protokoly odbiorow czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoly wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych
odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

- Instrukcje obslugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem

przed dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru koncowego nastgpuje

sprawdzenie dzialania poszczegélnych urzadzen iparametréw roboczych instalacji oraz

sprawdzenie stosownych dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot

koncowy z adnotacjg o jako$ci wykonania prac z uwzglgdnieniem opiséw poszczegdlnych

parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci termindw realizacji. Protokot nalezy

podpisa¢ przez osoby prowadzace budowg.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsigbiorstwo  wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu

majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.
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9. Rozliczenie robot

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w OST 00 ,,Wymagania Og6lne”.

9.2. Szczegblowe wymagania rozliczenia robét

Oferent jest zobowigzany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odno$nie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowiazkiem oferenta
jest ztozenie ryczaltowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy iprace konieczne do
wykonania instalacji wtaki sposob, aby spelialy wymagania inwestora ireprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglgdnienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych ~w Dokumentacji Przetargowej 1iinnych dokumentach
przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy si¢ skontaktowa¢ z projektantem.

10. Przepisy zwiazane
Przepisy (z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 1. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu
1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialéw.

Polskie Normy wprowadzone do obowiazkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
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PN-B-03431
PN-B-02151/02

PN-B-02020
PN-B-02402
PN-B-0240
PN-B-0141 1: 1999
PN-76/B-03420

PN-78/B-03421

PN-EN 1505:2001

1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

Wentylacja  iklimatyzacja. = Parametry  obliczeniowe  powietrza
zewngetrznego.

Wentylacja  iklimatyzacja. = Parametry  obliczeniowe  powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci

mechaniczne.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju

kotowym. Wymiary.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary 1 wymagania mechaniczne

dotyczace przewodow gietkich.

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkow. Przewody niemetalowe. Siec przewodéw wykonana z

ptyt izolacyjnych.
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