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WSTEP.
Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem awaryjnego przylacza tlenu
medycznego z wytwornicy tlenu do wezta gazéw medycznych potozonego w piwnicy
budynku gtéwnego sanockiego szpitala.

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem awaryjnego przytacza gazu medycznego z wytwornicy tlenu do
istniejacego wezta gazow medycznych w piwnicy sanockiego szpitala.

Dokumentacja techniczna okreSlajaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robet.

a/ Projekt budowlany ,,Projekt awaryjnego przylacza - tlenu medycznego z
wytwornicy tlenu do wezla gazéw medycznych w budynku Szpitala
Specjalistycznego w Sanoku."

Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania  budowlanego, rejestrowania  dokonywanych  odbiorow  Robdt,
przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej pomigdzy InZzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow
1 ewentualnych dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

»Inzynier” (Kierownik projektu) — techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC osoba
posiadajaca uprawnienia szersze niz Inspektor nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu polskich przepisow. Osoba posiadajaca odpowiednie upowaznienia i
petnomocnictwa do dzialan w imieniu inwestora, poszerzajace jego uprawnienia i
obowiazki w stosunku do regulacji wynikajacych z ustawy ,,Prawo budowlane”.
Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepisow to inspektor
nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ,,slepy” (przedmiar) — wykaz planowanych robot w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania zawierajagcy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,$lepy”.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy i ,,8lepy” kosztorys
(przedmiar).



Projekt budowlany — opracowanic zgodne z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegdtowego zakresu
I formy projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy — uszczegdtowiony projekt budowlany.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dokumentacji
projektowe;j”.

Polecenie Inzyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedzial tolerancji niec zostal ustalony to zgodnie z
przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odleglo$§¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej
siebie potozonymi, np.: odleglos¢ kabla od innego kabla, od rurociagu.

Odlegtos¢ pionowa — odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odleglos¢ pozioma — odleglo$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é
konstrukcyjng 1 technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia
przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng (ST) i poleceniami Inzyniera.
Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy 1 Ksiege Obmiaru Robot oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki 1 ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach 1 przedlozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng

(SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a

wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
nastgpujaca ich wazno$¢:

1). Specyfikacja Techniczna,

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j 1w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach



okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo
obie te warto$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materiatlow lub elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartos$ci granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenie od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjne, $wiatta
ostrzegawcze, o§wietlenie znakéw 1 zapor w nocy 1 podejmie §rodki niezbedne dla
ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych. Wszelkie znaki i1 urzadzenia
akceptowane beda przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowy wiaczony jest w ceng kontraktows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w okresie trwania realizacji kontraktu
wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Bedzie unikat
uszkodzen wlasnodci spotecznej 1 prywatnej 1 ucigzliwosci dla osoéb, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania. Podejmie dziatania zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, $ciekami, olejami, chemikaliami.
Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach 1 sprzecie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone
do uzycia.

Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtlasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.
O zamiarze przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiasciciela urzadzen i Inzyniera.



Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wlasciwego oznaczenia
1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen wuzbrojenia terenu wskazanych w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca begdzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo ftadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw
na wlasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1
sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
InZzyniera powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

MATERIALY.
Zrédla uzyskania materialow.
Zrodta uzyskania wszelkich materiatdow powinny byé wybrane przez Wykonawce z

wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek



materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera material z innego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciaggly speilniaja wymagania
Specyfikacji technicznej w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienic wymagan ilosciowych i
jakos$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopoéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegodlnione
w dokumentach kontraktowych.

Inspekcja wytworni i materialow.

Materialty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materialdéw pod wzglgdem ich jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane I nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 whasciwosci do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
InZyniera.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami ochrony



srodowiska i musi gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu, ktore nie wpltywajg na
wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Wykonawca stworzy warunki w zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne srodkéw transportu i maszyn budowlanych
mogacych spowodowac¢ ich zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wykonawca
bedzie je usuwac na biezgco, na wiasny koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa (kontraktem),
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inzyniera przy
zachowaniu odpowiedniego sprzetu, Srodkow transportu i stosowaniu materiatow
wymaganej jakos$ci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materialow i elementow Robot
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne.

Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

cze$¢ ogblng opisujaca: organizacje wykonania robot (terminy 1 sposdb prowadzenia
robot), bhp, wykaz zespotow roboczych 1 ich kwalifikacje, wykaz o0sob
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢, system (sposob 1 procedura)
proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot, wyposazenie w
sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli robdt, sposoéb 1 formg¢ gromadzenia
wynikow oraz zapisow pomiaréw, a takze sposob 1 forme¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn |
urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
urzadzenia do sterowania i pomiarowo-kontrolne, sposob i procedure pomiaréw i
badan (rodzaj i1 czgstotliwosc).

Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robot bedzie sterowanie przygotowaniem i1 wykonaniem robot, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole
Robot 1 bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania materialdbw oraz Robdt z
czestotliwosdcig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca ponosi
koszty kontroli jako$ci.



Pobieranie probek, badania i pomiary, raporty z badan.

Probki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
materiatow budzacych watpliwosci co do ich jakosci, a koszty tych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
pokrywa Zamawiajacy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania, a nast¢pnie przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdow u zrodia ich wytwarzania, moze pobieraé probkl materialow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy i na swodj koszt.

Atesty jako$ci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

Kazda partia materialu dostarczonego na plac budowy bedzie posiadaé atest, jesli dla
tego materialu wymagany jest atest. Materialy bez atestu, a urzadzenia bez waznej
legalizacji zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem =zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
InZyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw
Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich
przyczyny,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,



zgloszenia i1 daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami

Klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosSci materialow, pobierania probek oraz  wyniKi
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy Robot.

Ksigga Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiar wykonanych Robot przeprowadza sie

w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i

wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty jakos$ciowe.
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowa zalgczniki do obmiaru
Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Powstate dokumenty budowy 1 ich przechowywanie.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
Dokumenty budowy be¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawione
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Przedmiar robot jest oddzielnym zatacznikiem do niniejszej ST.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robot i1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiary beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. )
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,,Slepym”
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu
terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania iloSci Robot i materialow.

Pomiary dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;].

W przypadku elementéw standaryzowanych jak: rury, armatura, profile walcowe,
elementy w rolkach i belkach itp., dla ktorych w ateScie podano ich wymiary lub masg,
dane te mogg stanowi¢ podstawe do obmiaru.

Inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej
lub SST.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowany do obmiaru Robot bedzie zaakceptowany
przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, po
dluzszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robét. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Wyniki
obmiarow z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisac
nalezy do Ksiggi Obmiaru.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalen SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
odbiorowi Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,
odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1
jakosci wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow w
oparciu 0 przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczace danej czgsci Robot.

Odbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Roboét wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru cz¢éciowego Robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Odbior koncowy Robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot 1 kompletnosci
oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg 1 ST. W
toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swe czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w
poszczegolnych zakresach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja
Projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robat.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot

odbioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
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dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu
1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i
PZ],

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiarow zalgczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie  z PZJ i

ST,

sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot.

W  przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogdlne.

Uznaje sie, ze koszty wykonania wszystkich robot tymczasowych 1
towarzyszacych nie podlegaja dodatkowej zaptacie i sg ujete w Cenie Kontraktowe;.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i

badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w punkcie 9 SST 1 w

Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki dotyczace bhp,
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uslugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow 1 drdg, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym
»dlepym” Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej
zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkow omowionych w warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajagcemu zaplecze
umozliwiajace petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,

ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 p0z.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz.
1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz.
1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09
poz. 97)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954
art.6, Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,
Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr

123/2008 poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25/2008

poz. 150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008

poz. 1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009
poz. 100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989

poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,

Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008
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poz. 1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli

wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny

spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu
0znaczania wyrobow budowlanych oznaczeniem CE

(Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04

poz. 2375)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ((Dz.U. Nr
130/04 poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1
innych wymaganych $wiadectw.
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SST — INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

I. WSTEP

Instalacja gazéw medycznych jako wyrdb medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z regutami
zatacznika IX Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy II b, co
wiaze si¢ ze szczegdlnymi warunkami wykonania i odbioru, okreslonymi w normie PN-EN

ISO 7396-1. Z uwagi na powyzszy stan rzeczy, a takze ze wzglgdu na bezpieczenstwo pacjenta,
personelu medycznego i 0s6b trzecich instalacje gazow medycznych powinny wykonywac firmy

z duzym do$wiadczeniem w realizacji obiektow szpitalnych, posiadajace podpisane umowy z
producentami urzadzen i armatury odno$nie zagwarantowania dostaw elementow w wymagane;j
dla instalacji gazow medycznych klasie. Od firm wykonawczych wymaga si¢ rowniez fachowej
wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej certyfikatami dotyczacymi odbytych
szkolen. Wykonana instalacja gazoéw medycznych powinna gwarantowac ciggtos¢ dostaw

gazow medycznych do punktdéw ich poboru w przypadku tzw. ,,pierwszej awarii”, jak réwniez
podczas przeprowadzania prac naprawczych.

Wszystkie wchodzace w sktad instalacji gazow medycznych urzadzenia, jak réwniez armatura
powinny charakteryzowac¢ si¢ duzg niezawodnoscia, a w swych rozwigzaniach uwzgledniaé¢
wymogi obowigzujacych norm.

1. WYMOGI OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem awaryjnego przytacza tlenu medycznego z wytwornicy tlenu do wezta gazow
medycznych potozonego w piwnicy budynku gtéwnego sanockiego szpitala.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace:

- wykonania przytacza awaryjnego instalacji gazow medycznych: tlenu medycznego dla celow
medycznych, z planowanej wytwornicy tlenu do wezta gazowego w piwnicach szpitala
specjalistycznego w Sanoku,

- wykonanie okre$lonych normami prob kompletnych instalacji (CPV 45333000-0, 45316000-5),
oraz jednostek zasilania medycznego (CPV 31682200-2).
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Zakres robot przewiduje:

- wykonanie i montaz rurociggéw Sytemu rozprowadzania tlenu medycznego z wytwornicy tlenu
do budynku gtownego z armaturg odcinajgca,

- proby instalacji wg normy PN-EN ISO 7396-1 (dot. inst. gazow medycznych i sygnalizacji
gazow medycznych) obejmujace kompletne instalacje budynku.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

1.4.1Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja Budowlana, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Instalowane elementy instalacji powinny odpowiada¢ ponizszym normom:

- Rurociggi z rur miedzianych - PN-EN 1SO 7396-1 Systemy rurociggowe do gazow medycznych.
Cze$¢ 1 Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i proézni

- Skrzynki zaworowo-kontrolne gazow medycznych - wg PN-EN 1SO 7396-1

2.2.7¢ wzgledu na fakt, ze instalacje zasilajace w gazy medyczne sa zakwalifikowane do klasy
wyrobow medycznych II b, montowana armatura i wyposazenie powinny by¢ zarejestrowane
jako wyroby klasy Il a oraz 11 b.

2.3.Podczas montazu nalezy zwroci¢ uwage na stosowanie si¢ do biezacych zalecen
producentoéw urzadzen i armatury.

2.4.Ponadto do wykonania robot instalacyjnych z pkt. 1.2.1, 1.2.2 przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacych materiatow:

2.4.1.Rury miedziane typu SF Cu,

2.4.2.7%aczki miedziane (trojniki, kolanka, mufy redukcje, itd),

2.4.3.Uchwyty do mocowania rurociggow,

2.4.4.Spoiwo srebrne LS 45,

2.4.5.Topnik do lutowania twardego,

2.4.6.Tlen techniczny spre¢zony,

2.4.7.Azot

2.4.8. Rura ostonowa Wavin X-Stream PP (SN8) Dnl00 z pier§cieniami oporowo
dystansowymi

2.4.9. Przejscia szczelne f-y INTEGRA typ GP

Uwaga: Wszystkie materiaty wchodzace w sktad armatury dla instalacji tlenowej powinny

by¢ odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i thuszczami !

3. Sprzet

Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji przewiduje si¢ wykorzystanie

nastepujacego sprzgtu:
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3.1.Sprzet do realizacji robot - zgodnie z technologig(obcinaki do rur, zestawy do lutowania
twardego, drabiny, miotowiertarki, itp)

Sprzet stosowany do robot gazowych, w szczegdlnosei stuzacy do wykonywania potaczen
lutowanych, powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, z zastrzezeniem, ze
beda odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem oraz — w przypadku rur miedzianych i
elementow armatury — kontaktem z thuszczami i smarami.

5. Wykonanie robot

5.1.Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz 0sob postronnych mogacych

znalez¢ si¢ W poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.2.Przewody nalezy wykona¢ z rur miedzianych sztywnych wg PN-EN 13348 1gczac je przy
uzyciu ksztaltek miedzianych za pomoca lutu twardego typu LS 45.

Uktadanie rurociagow przewiduje si¢ w gruncie trasg zgodnie z mapa zagospodarowania terenu
oraz ze spadkami i na glebokosciach jak w zalaczonych profilach podtuznych przytacza .

* Projektowane instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN
ISO 13348. Rury wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 13348, posiadajace stosowne
oznaczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow
Medycznych iProduktow Medycznych nie podlegaja ,,Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20
maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z pdzniejszymi zmianami” i musza posiada¢ odrgbnego
certyfikatu dla wyrobu medycznego.

* Rury nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn ) wedtug
normy PN-EN I1SO 17672. Proces lutowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO 13585:2012. W trakcie lutowania twardego taczone rurociagi musza by¢ ptukane od
wewnatrz gazem ostonowym.

» Zkaczki i ksztaltki miedziane stosowane do laczenia rur miedzianych powinny by¢ zgodne z
normg PN-EN 1SO 1254-1 lub PN-EN ISO 1254-4.

* W trakcie lutowania twardego taczone rurociagi muszg by¢ ptukane od wewnatrz gazem
ostonowym.

» Z wyjatkiem polaczen gwintowanych uzywanych do takich czesci jak zawory odcinajace,
regulatory ci$nienia lub koncoéwki lub plastycznych materiatow uzywanych w systemach prézni,
wszystkie polaczenia gazociggdw powinny by¢ spawane lub lutowane na twardo.

* Przewody instalacji gazow medycznych i przewody elektryczne powinny by¢ od siebie
oddzielone, lub uktadane obok siebie, ale przy zachowaniu odlegltosci wigkszej niz 50 mm.

* Przewody instalacji gazéw medycznych powinny by¢ uziemione mozliwie najblizej punktu, w

ktorym gazocigg wchodzi do budynku. Przewody instalacji nie powinny by¢ uzywane do
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uziemiania wyposazenia elektrycznego.

* Przewody instalacji powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami fizycznymi, na przyktad
uszkodzeniami, ktore moga spowodowac ruchy przeno$nego wyposazenia, takiego jak wozki,
nosze i cigzarowki, w korytarzach i innych miejscach.

* Niechronione przewody nie powinny by¢ montowane z obszarach szczegdlnego zagrozenia, np.
W miejscach sktadowania materialow tatwopalnych.

» Uszkodzenia mogace powstawac¢ na skutek kontaktu z materiatami powodujacymi korozje
powinny zosta¢ zminimalizowane poprzez uzycie nieprzepuszczalnych niemetalicznych
materialow potaczonych z zewnetrzng powierzchnig rurociagu w miejscach, gdzie taki kontakt
moze si¢ zdarzyc.

* Wszystkie gazociagi dla gazow medycznych powinny by¢ tak prowadzone, by nie byty
Wystawione na dziatanie temperatury mniejszej niz 5°C ponad temperature rosy gazu przy
ci$nieniu roboczym.

* Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do $cian lub stropéw z zachowaniem podanych
ponizej odlegto$ci migdzy wspornikami. Rurociagi powinny by¢ odizolowane od podpor i
uchwytow, szczegolnie wykonanych z metali tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne.

* Podpory powinny zapewni¢, ze gazociag nie zmieni przypadkowo swojego potozenia.

*  Podpory powinny by¢ z materialu odpornego na korozjg, ewentualnie powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg. Powinno si¢ je chroni¢ takze przed korozja elektrolityczna.

* W miejscach, gdzie gazociagi przecinaja si¢ z przewodami elektrycznymi, gazociagi powinny
by¢ podpierane w poblizu kabli.

* Gazociagi nie powinny by¢ uzywane jako podpory innych gazociaggow albo przewodow lub by¢

przez nie podpierane.

Instalacje gazow medycznych — oznakowanie rurociggow.

* Przewody instalacji powinny by¢ trwale oznakowane nazwg gazu (i / lub symbolem) w poblizu
zaworOw odcinajacych, na skrzyzowaniach i zmianach kierunku, przed i za $cianami i
przepierzeniami itd. w przedziatach nie wigkszych niz 10 metréw oraz w poblizu koncowek.
Takie oznakowanie moze by¢ wykonane np. z metalowych tabliczek, za pomocg szablonow,
naklejek lub trwatymi markerami.

* Oznakowanie powinno by¢:

a) Pisane literami nie mniejszymi niz 6 mm;

b) Potaczone z nazwa i/ lub symbolem gazu i czytelne wzdtuz osi dtugosci gazociagu;

c) Zawierac¢ strzatki wskazujace kierunek przeptywu.

* Oznakowanie przewodow instalacji powinno zosta¢ wykonane w sposob trwaty, na catej jego

dtugosci i powinno by¢ zgodne z EN ISO 5359, paskami barwnymi w nastepujacych kolorach:
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* Tlen - kolor biaty;

Oprocz oznakowania barwnego na rurociagach nalezy opisaé¢ w sposob trwaly prowadzone

medium — nazwe gazu i zaznaczy¢ kierunek jego przeplywu. Opis powinien byé wykonany

za pomoca liter o wysokos$ci nie mniejszej niz 6 mm.

W_tym celu mozna zastosowa¢ np. barwne naklejki lub trwale przywieszki

zawierajace wyzej przedstawione informacje. Naklejki lub napisy powinny by¢ naniesione

na rurociagi przy zachowaniu odstepow nie wiekszych niz 10 m. Dodatkowo, oznaczenia

powinny zostaé naniesione przed $cianami i przegrodami oraz w poblizu punktéw poboru.

5.3.Montaz urzadzen zasilajacych, armatury i medycznych jednostek zasilajacych powinien
odbywac si¢ wg odpowiednich instrukcji producentow wyrobow.

Wymagania techniczne

W zwigzku z tym, Ze instalacje gazéw medycznych zakwalifikowane zostaly do wyrobow
medycznych klasy II b, wszystkie elementy sktadowe powinny by¢ zarejestrowane jako wyroby
klasy Il a oraz Il b.

Wymagana jest deklaracja zgodnosci CE oraz rejestracja w Rejestrze Wyrobow Medycznych,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r.
w sprawie klasyfikacji wyrobow medycznych do ré6znego przeznaczenia.

Przy wykonaniu instalacji wymagane jest spelnienie nastgpujacych warunkow:

- sie¢ rozdzielczg gazow medycznych (rurociaggéw) nalezy wykonac¢ z rur miedzianych
sztywnych wg PN-EN 13348 odttuszczonych i dostarczonych na budowe z zaslepionymi
koncami, taczac je przy uzyciu ksztaltek miedzianych za pomoca lutu twardego typu LS 45,

- potgczenia lutowane nalezy wykonywaé w ostonie gazow ochronnych (np. azot),

- zaprojektowana sie¢ rozdzielcza musi wyklucza¢ wystgpowanie szumoéw oraz zagwarantowac
w punktach poboru wymagana objetos$¢ strumienia 0 wymaganym poziomie ci$nienia,

- sie¢ rozdzielcza za pomoca skrzynek zaworowych dzielona jest na strefy, ktore mogg by¢
niezaleznie od siebie kontrolowane i wytgczane z centralnej magistrali zasilajace;,

- w projektowanej instalacji nalezy uwzgledni¢ wymoég zachowania cigglo$ci dostaw gazoéw do
punktoéw ich poboru, rowniez podczas prac naprawczych i konserwacyjnych,

- gtdbwne rozprowadzenie rurociggéw przewidziane jest w przestrzeni podstropowej piwnic,

- nalezy zachowac odlegtos¢ rurociagdéw od instalacji elektrycznej min. 5 cm, a w przypadku
krzyzowania si¢ z instalacja elektryczna stosowac tuleje ochronne z PCV,

- przewody nalezy mocowac do stropoéw za pomocg zawiesi niezaleznych od innych instalacji, w
odlegtosciach podanych nizej dla réznych $rednic rurociggow, wg normy PN-EN I1SO 7396-1:

- rurociggdw nie mozna Uzywaé jako zawiesi dla innych instalacji.

- przy przejsciach przez przegrody oraz w srodowiskach powodujacych korozj¢ nalezy stosowac
ostony. Ponadto przejscia przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych nalezy

zabezpieczy¢ uszczelnieniami o odpornosci ogniowej przegrody,
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- rurociagi nalezy oznakowaé¢ odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze
wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystepowac w sasiedztwie
zaworow odcinajacych, rozgatezien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych
odcinkach nie rzadziej niz co 10 metréw. Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo -
kontrolne, manometry musza by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly.

Uwaga: Wszystkie materiaty wchodzace w sktad armatury dla instalacji tlenowej powinny
By¢ odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i thuszczami !

Kontrole, ktore nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN 1SO 7396-1, po wykonaniu instalacji
systemu rurociggow:

- kontrola szczelno$ci rurociagow,

- kontrola potaczen poprzecznych i niedroznosci (stwierdzenie ich braku),

- kontrola oznakowania i zamocowan rurociaggow,

- kontrola zgodnosci zainstalowanych na tym etapie elementow ze specyfikacja wykonania;
Kontrole, ktore nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN ISO 7396-1, na kompletnej instalacji i
przed uzytkowaniem systemu (po napetnieniu wlasciwym gazem):

- kontrola szczelnosci rurociggdéw z punktami poboru gazow medycznych,

- kontrola szczelnosci i kontrola funkcjonowania zaworow odcinajacych, podzialu obszarow
odcinania i oznaczenia zaworow,

- kontrola potaczen poprzecznych (stwierdzenie ich braku),

- kontrola niedroznosci (stwierdzenie ich braku),

- kontrola wykonania systemu,

- kontrola rodzaju gazu,

Skrzynki zaworowe

Powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1SO 7396-1, co w szczegdlnosci oznacza, ze:

- powinny pozwala¢ na odczytanie ci$nienia w poszczegolnych odcinkach sieci rurociggowe;j
oraz na wylgczenie ich z systemu zasilania i przeprowadzenie wymaganych prac
konserwacyjnych i naprawczych bez koniecznosci przerywania cigglosci zasilania dla
pozostalych stref zaopatrzenia w gazy medyczne,

- kontrole poziomu ci$nienia panujacego w sieci maja umozliwia¢ manometry i wakuometry

- czujniki ci$nienia powinny wyzwala¢ sygnat alarmowy w przypadku odchylenia ci$nienia o +
20% od ci$nienia nominalnego w przypadku gazow spr¢zonych, oraz wzrost powyzej - 40 kPa w
przypadku prézni, z dopuszczalng tolerancjg doktadnosci pomiaru ci$nienia = 4%,

- wymagane jest zamknigcie kluczem z mozliwoscig awaryjnego otwierania bez uzycia klucza,
- dla kazdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce, poza mozliwos$cia zamknigcia strefy
zasilania zaworem odcinajacym, powinna istnie¢ mozliwos¢ tzw. fizycznego rozdzielenia stron
zasilania,

- zawory w skrzynkach powinny by¢ o0znaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazu,
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okreslenie strefy odcinanej okreslonej przez nazwe(numer) zasilanych pomieszczen oraz liczbe
i lokalizacje punktéw poboru.

6. Kontrola jakos$ci

6.1.Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta.
6.2.Poszczegblne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny by¢
ocenione i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
6.2.1.Kontrole, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu
instalacji systemu rurociaggow:

6.2.1.1.Kontrola szczelnosci rurociaggow,

6.2.1.2.Kontrola potaczen poprzecznych i niedroznosci,

6.2.1.3.Kontrola oznakowania i zamocowan rurociaggow,

6.2.1.4.Kontrola zgodnosci zainstalowanych na tym etapie elementow ze specyfikacjg
wykonania,

6.2.2 Kontrole, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu
kompletnej instalacji i przed uzytkowaniem systemu (po napetnieniu wlasciwym gazem):
6.2.2.1. Kontrola szczelnosci rurociagéw z punktami poboru gazéw medycznych,

6.2.2.2 Kontrola szczelnosci i kontrola funkcjonowania zaworow odcinajacych, podziatu
obszarow odcinania i oznaczenia zaworow,

6.2.2.3.Kontrola potaczen poprzecznych,

6.2.2.4.Kontrola niedroznosci,

6.2.2.5.Kontrola wykonania systemu,

6.2.2.6.Kontrola zaworéw odcigzajacych,

6.2.2.8.Kontrola rodzaju gazu,

7. Obmiar robo6t

7.1.Wymagania ogdlne

Na wykonanie robot zostanie zawarty Kontrakt. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z zawarta umowa ze Zleceniodawcg. Czynno$ci obmiarowe beda
prowadzone w wyjatkowych przypadkach, na wniosek kierownika projektu, w celach kontrolnych.
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z normami i przepisami szczegdlnymi.

7.2. Jednostka obmiaru

7.2.1.Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robot w zakresie wykonania
rurociggow gazoéw medycznych, w zakresie kazdej $rednicy jest:

- 1 metr [m] utozonej instalacji rurociggowej gazéw medycznych.

7.2.2 Jednostka obmiaru dla poszczegodlnych prac zaliczanych do robdt w zakresie montazu
pozostalej armatury gazow medycznych, urzgdzen kontrolno-pomiarowych jest:

- 1 komplet [kpl.] zamontowanego urzadzenia wg KNR 2-15.
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8. Odbior robot - wymagania:

Proba cisnieniowa - okreslic maksymalne cisnienie, ktére moze by¢ podane do rurociggu w
przypadku pojedynczej awarii ponizej kazdego regulatora cisnienia. Poda¢ ci$nienie rowne
1,2 ci$nienia maksymalnego do kazdego fragmentu gazociagu na 15 minut. Sprawdzié, czy
gazociag si¢ nie rozerwal;

» Proba szczelnosci - spadek ci$nienia podczas testu trwajacego od 2 do 24 godzin powinien by¢
mniejszy niz 0,025% / h. Spadek cis$nienia powinien by¢ neutralizowany poprzez zmiany
temperatury zgodnie z prawami gazu doskonatego. Cisnienie testowe powinno by¢ 1,5 razy
wigksze od nominalnego cis$nienia roboczego w przypadku gazociggow sprezonych gazow
medycznych, albo rowne 500 kPa w przypadku gazociggdéw prozni.

Wyciek z kompletnie ukonczonego systemu gazéw medycznych powinien by¢é mierzony
przy odtagczonym zrodle =zasilania. Po czasie testu rownym od 2 do 24 godzin przy
nominalnym ci$nieniu rozprowadzania moze zosta¢ zaobserwowany spadek ciSnienia w

systemie. Nie powinien on przekracza¢ wartosci wyliczonej ze wzoru:

pd=2nh/V

Gdzie:

— pd jest spadkiem ci$nienia w kPa;

— h jest liczba godzin trwania testu (od 2 do 24);
—n jest liczba koncowek;

—V jest objetoscig wolumetryczng gazociggu w litrach;

UWAGA 1: Wzér opiera si¢ na maksymalnym dopuszczalnym wycieku 0,296 ml / min na
jedna koncowke (0,03 kPa 1/ min), zgodnie z EN 737 — 1.

UWAGA 2: Bardziej pozadane moze si¢ okaza¢ testowanie indywidualne matych odcinkéw
instalacji, w takim przypadku liczba koncoéwek (n), i objetos¢ wolumetryczna (V) sg wielko$ciami
odpowiednimi dla testowanego odcinka.

W instalacji prozniowej pracujgcej w nominalnym cisnieniu rozprowadzania i przy izolowanym
zrédle zasilania wzrost ci$nienia w gazociggu nie powinien przekracza¢ 20 kPa po 1 godzinie.

» Kontrola zawordw odcinajacych — wszystkie zawory odcinajace powinny zosta¢ sprawdzone ze
wzgledu na prawidlowo$¢ dzialania, oznaczenia oraz czy kontrolujg tylko te koncowki,
ktére majg obstugiwa¢ wedlug projektu. Dla odcinka instalacji znajdujagcego si¢ powyzej
zamknigtego zaworu testowanego przy nominalnym cisnieniu roboczym, przy obnizeniu ci$nienia
w instalacji bedacej ponizej, do 100 kPa i wszystkich koncéwkach znajdujgcych sie ponizej
zamknietych, wzrost ci$nienia po okresie 15 minut nie powinien przekroczy¢ 5 kPa.

» Kontrola oznaczen i podwieszen uchwytdéw i wspornikow - oznaczenia i podpory przewodow
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instalacji gazéw medycznych powinny by¢ zgodne z punktem 5.1.3.1.

* Proba na obecno$¢ przeszkdd w przepltywie - spadek ciSnienia mierzony powinien
kazdym punkcie poboru nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w tabeli, kiedy wymieniony
w tabeli przeptyw testowy jest odbierany na zmiang z kazdego punktu poboru. Kazdy gazociag
powinien mie¢ swoje nominalne ci$nienie rozprowadzania (ci$nienie robocze) i by¢

podtaczony do testowego zrodia zasilania.

Zmiany nominalnego ci$nienia sieciowego (%)

Max. nominalnego Min. nominalnego .
Lo e Przeplyw testowy
Gaz cisnienia sieciowego cisnienia sieciowego (i’min)
() (%) '
Sprezone gazy medyczne +10 -10 40

Powietrze 1 azot do
napedzania narzedzi +15 -15 350
chirurgicznych

Proznia 0 Nie ma zastosowania 25

UWAGA 1: Nastepujace czynniki przyczyniajg si¢ do zmiany cisnienia
» Wydajnosé reduktora cisnienia sieciowego;
» Spadek cisnienia w rurach w kierunku przepltywu za reduktorem cisnienia sieciowego;
» Spadki cisnienia w punktach poboru;

UWAGA 2: Przyklady wspolczynnika jednoczesnosci sg zawarte w normach: HTM 02,

» Sprawdzenie przepustowosci instalacji — ten test powinien by¢ wykonywany na jednym
gazociggu w tym samym czasie. Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ otwarte.
Nalezy podlaczy¢ zrodto gazu testowego do zrddla zasilania o odpowiedniej pojemnosci w
celu dostarczenia do systemu projektowanego przeptywu na okres kilkunastu minut. System
zasilania proznig powinien by¢ uzywany do testu gazociggowego systemu prozni;

* Proby instalacji kontrolnych i alarmowych - sprawnos$¢ wszystkich systeméw monitoringu i
alarmowych powinna =zostaé przetestowana we wszystkich mozliwych roboczych i
awaryjnych warunkach pracy.

* Przedmuchanie instalacji gazem probnym (azot) — kazda instalacja powinna zostaé
oczyszczona gazem probnym (azotem), by usunaé zanieczyszczenia czasteczkowe.
Wszystkie punkty poboru powinny by¢ otwierane po kolei.

* Probe na obecno$¢ zanieczyszczen statych w rurociggach instalacji - wszystkie gazociagi dla
sprezonych gazow medycznych powinny zosta¢ przetestowane na obecno$¢ zanieczyszczen
czgsteczkowych. Test powinien zosta¢ przeprowadzony przy uzyciu specjalnego przyrzadu
znajdujgcego si¢ na rysunku 1 w normie EN ISO 7396-1, przy przeptywie 150 1/ min przez 15
sekund. Filtry ogladane w dobrym o$wietleniu powinny by¢ wolne od zanieczyszczen
czgsteczkowych.

* Napehienie instalacji wlasciwym rodzajem gazu - kazdy odcinek instalacji powinien
zosta¢ wypeliony swoim okreSlonym gazem a nastgpnie z niego oproézniony odpowiednig ilos¢

razy wcelu usunigcia gazu probnego. Wszystkie punkty poboru powinny by¢ otwierane na zmiang,
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aby upewnic¢ sig, ze zadna z sekcji gazociggu nie pozostaje wypelniona gazem probnym.

* Zgodno$¢ z wymaganiami projektowymi - przed zakryciem gazociaggdw powinna by¢ pokazana
zgodnos¢ wszystkich elementéw z wymaganiami projektowymi (np. rozmiar gazociggow,
potozenie koncowek, regulatorow ci$nienia linii, — je$li sa zamontowane, oraz zaworow

odcinajacych).

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociagowych gazéw medycznych i
zainstalowaniu punktoéw poboru oraz Zrodel zasilania nalezy wykonaé wg procedur

opisanych w Aneksie ,,C” normy EN ISO 7396-1.

8.1.W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

8.1.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czegsci robot
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakosc¢ 1 ilos¢
robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiodr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.
8.1.3.0dbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa.

8.1.4.Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

- instrukcje obstugi oraz skrocong instrukcje obstugi systemu,

- wyniki pomiardéw i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca Wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych dotyczacych instalacji gazéw medycznych begdzie dokonane
zgodnie z umowa na prace wykonawcze spisang po zakonczeniu postgpowania przetargowego.
W przypadku instalacji rurociggowej gazéw medycznych podstawe ptatnosci stanowi cena
jednostkowa utozenia 1 m instalacji rurociggowej, ktora obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie narzgdzi i sprzgtu,

- zakup i dostawe materiatow;

- wykonanie przej$¢ przez przegrody,

- wykonanie bruzd §ciennych;

- montaz rurociggow wraz z ksztattkami, potaczeniami i armatura;

- wykonanie wszystkich wymaganych normami préb i kontroli;

- przeprowadzenie pomiaréw oraz badan laboratoryjnych;

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- usunigcie odpadow powstatych podczas prac.

W przypadku urzadzen kontrolno-pomiarowych - strefowych zespotow kontrolnych (nazywanych
inaczej skrzynkami zaworowo-kontrolnymi) — podstawe ptatnosci stanowi rozbicie ceny
jednostkowej ich zamontowania w nast¢pujacych proporcjach:

a) 50%, ktore obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzgdzi i sprzgtu;

- zakup 1 dostawe¢ materiatow;

- montaz wstepny urzadzen;

- przylaczenie do instalacji rurociggowej gazéw medycznych;

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- usunigcie odpadow powstatych podczas prac.
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b) pozostate 50%, ktore obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materialow;

- montaz koncowy urzadzen;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- dokumentacje powykonawcza;

- usunigcie odpadow powstatych podczas prac.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

-[1 PN-EN 475:2002 Urzadzenia medyczne — sygnaly alarmowe generowane elektrycznie.

-1 PN-EN 1254-5:2002(U) Miedzi stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz¢$¢5: Laczniki do rur
miedzianych z krotkimi koncoéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

- PN-EN ISO 7396-1 Systemy rurociagowe do gazow medycznych. Czgs¢ 1 Systemy rurociggowe
do sprezonych gazow medycznych i prozni;

- PN-EN 737-1: Ztacza wtykowe dla gazow medycznych i proSni. Wymagania ogdlne.

- PN-EN 737-2: Systemy rozprowadzania gazéw znieczulajacych (AGFS). Wymagania ogoélne.
- PN-EN 738-1: Regulatory ci$nienia i regulatory cisnienia z przeptywomierzami do stosowania z
systemami zasilania gazow medycznych

- PN-EN 738-2: Regulatory cis$nienia dla instalacji z bateriami butli gazowych, regulatory
ci$nienia

przewodowego i awaryjne.

- PN-EN 738-5: Regulatory ci$nienia jako element sktadowy urzadzen medycznych

- PN-EN 739: Elastyczne niskoci$nieniowe systemy potaczen do stosowania z systemami
zasilania — gazami medycznymi

- PN-EN 286-1 Proste, niepalne zbiorniki cisnieniowe dla powietrza i azotu — cze$¢1: Zbiorniki
ci$nieniowe do celow ogolnych.

- PN-EN 1441: Produkty medyczne — analiza ryzyka

- PN-EN ISO 9001 System zarzadzania jakos$cig— wzorzec bezpieczenstwa
jakos$ci/przedstawienie parametréw jakosci w projektowaniu / rozwoju, produkcji, montazu i
obstudze Klienta (ISO 9001:1994)

- EN 46001 System bezpieczenstwa jako$ci — produkty medyczne — wymagania szczeg6lne do
stosowania EN 1SO 9001
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