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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

BUDYNEK  GŁÓWNY - STACJA PRÓ śNI
STACJA PRÓśNI - INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH

1 KNR 2-15
0624/01

Pompa próŜniowa typ R5 0250D

kpl. 3,000

2 KNR 2-15
0122/07

Zbiorniki stabilizacyjne do próŜni o poj. 2000 dm3 ze stali oc.

szt. 1,000

3 KNR 2-15
0407/03

Odwadniacz rurowy kołnierzowe o śr.50 mm

szt. 1,000

4 KNR 2-15
0614/01

Węzły obserwacyjne próŜni w instalacjach gazów medycznych

kpl. 1,000

5 KNR 2-15
0614/01

Węzły bakteryjny próŜni w instalacjach gazów medycznych fi 54

kpl. 1,000

6 KNR 2-05
0208/05

Konstrukcje wsporcze pod pompy do 250 kg

szt 3,000

7 KNR 2-15
0608/05

Zawory odcinające kulowe o śr. 15 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach gazów medycznych

szt. 2,000

8 KNR 2-15
0608/06

Zawory odcinające kulowe o śr. 40 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach gazów medycznych

szt. 6,000

9 KNR 2-15
0112/06

Zawory zwrotne płytkowe o śr.nom. 50 mm

szt. 3,000

10 KNR 2-15
0111/06

Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne połączenia rur  o śr.nominalnych 63 mm

kpl. 3,000

11 KNR 2-15
0111/06

Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne połączenia rur PCV o śr.nominalnych 80 mm

kpl. 3,000

12 KNR 2-20
0312/05

Vacometry z rurką syfonową

szt. 4,000

13 KNR 7-08
0101/01

Kurek manometryczny fig 523

ukl. 4,000

14 KNR 7-08
0101/01

Kurek manometryczny 3/8

ukl. 1,000

15 KNR 2-15
0618/01
analog

Przetwornik podciśnienia PC 28

kpl. 1,000

16 KNR 2-15
0601/02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 10 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych

m 3,000

17 KNR 2-15
0601/03

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych

m 2,000

18 KNR 2-15
0601/04

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 18 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych

m 2,000

19 KNR 2-15
0608/05

Zawory odcinające kulowe o śr. 15 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach gazów medycznych

szt. 3,000

20 KNR INSTAL
0101/08

Rurociągi miedziane o śr.zew. 54 mm (grub.ścianek 2.0 mm) lutowane twardo

m 32,000

21 KNR 2-15
0606/07
analog

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 54 mm w instalacjach gazów medycznych

szt. 12,000

22 KNR 2-15
0604/03

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12 mm w instalacjach gazów medycznych

szt. 2,000
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23 KNR 2-15
0604/04

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 18 mm w instalacjach gazów medycznych

szt. 3,000

24 KNR 2-15
0604/07

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 54 mm w instalacjach gazów medycznych

szt. 5,000

25 KNR 2-15
0205/03

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

m 22,000

26 KNR 2-15
0634/03

Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 10 mm

szt. 6,000

27 KNR 2-15
0634/04

Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 12 mm

szt. 13,000

28 KNR 2-15
0634/06

Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 18 mm

szt. 5,000

29 KNR 2-15
0634/10

Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 42 mm

szt. 16,000

30 KNR 2-15
0634/10
analog

Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 54 mm

szt. 39,000

31 KNR 2-15
0633/01

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchanie

kpl 1,000

32 KNR 2-15
0633/02

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m

odc.30m 1,000

STACJA PRÓśNI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYCZNEJ REGULAC JI PRACY
33 KNR-W 4-03

1006/17
Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr.otworu do 40 
mm

otw. 2,000

34 KNR-W 5-08
0602/04

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na 
cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 200mm2

m 30,000

35 KNR 4-03
1017/10

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 5 mm w metalu

otw. 10,000

36 KNR-W 5-08
0805/06

MontaŜ końcówek przez lutowanie - przekrój Ŝył do 6 mm2

szt. 10,000

37 KNR-W 5-08
0620/01

MontaŜ na rurach śr. do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych

szt. 10,000

38 KNR-W 4-03
1205/01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiar. 1,000

39 KNR-W 5-08
0401/08

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat 
o 3-4 otworach mocujących

aparat 2,000

40 KNR-W 5-08
0403/03

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez 
podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt. 1,000

41 KNR-W 5-08
0403/10

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 50 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez 
podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt. 1,000

42 KNP 18 D13
1301/03

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól

szt 5,000

43 KNP 18 D13
1342/02

Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń o ilości do 10 elementów w obwodzie

kpl 1,000

44 KNP 18 D13
1342/03

Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń za kaŜde następne rozpoczęte 10 elementów

kpl 2,000

45 KNR-W 5-08
0101/09

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - 
osadzenie w podłoŜu z cegły
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m 15,000

46 KNR-W 5-08
0101/09

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - 
osadzenie w podłoŜu z cegły

m 50,000

47 KNR-W 5-08
0110/01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

m 15,000

48 KNR-W 5-08
0110/02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

m 50,000

49 KNR-W 5-08
0207/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 10,000

50 KNR-W 5-08
0207/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 2,000

51 KNR-W 5-08
0207/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 2,000

52 KNR-W 5-08
0207/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 30,000

53 KNR-W 5-08
0207/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 5,000

54 KNR-W 5-08
0207/03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 wciągane do rur

m 40,000

55 KNR-W 5-08
0310/08

MontaŜ wtyczek przenośnych wodoszczelne 380V z uziemieniem 3-bieg. 32A/10mm2

szt. 3,000

56 KNR-W 5-08
0301/02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłoŜu z cegły

szt. 3,000

57 KNR-W 5-08
0309/09

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem 
przykręcanych 32A/10mm2

szt. 3,000

58 KNR-W 5-08
0804/01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój Ŝył do 2.5 mm2

szt.Ŝył 70,000

59 KNR-W 5-08
0804/02

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój Ŝył do 4 mm2

szt.Ŝył 48,000

60 KNR-W 4-03
1202/02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 3,000

61 KNR-W 4-03
1202/01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 1,000

62 KNP 18 D13
1360-04 +

KNP 18 D13
1359-39 +

KNP 18 D13
1360-01

Próby pomontaŜowe funkcjonowania układu sterowania

ukł. 1,000

63 KNR-W 5-08
0806/07

Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 5-Ŝyłowe Cu do 6 mm2

szt. 3,000

64 KNR-W 4-03
1205/05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania

pomiar. 1,000

65 KNR-W 4-03
1205/06

Następny pomiar skutecznosci zerowania

pomiar. 11,000

STACJA SPRĘśONEGO POWIETRZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATY CZNA 
REGULACJA PRACY

66 KNR 2-15
0618/01
analog

Przetwornik niskiego ciśnienia 0..1,6 Mpa spr powietrze

kpl. 1,000
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67 KNR-W 5-08
0401/08

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat 
o 3-4 otworach mocujących

aparat 2,000

68 KNR-W 5-08
0403/03

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez 
podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt. 1,000

69 KNR-W 5-08
0403/10

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 50 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez 
podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt. 1,000

70 KNR-W 5-08
0101/09

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - 
osadzenie w podłoŜu z cegły

m 60,000

71 KNR-W 5-08
0110/01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

m 60,000

72 KNR-W 5-08
0207/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 25,000

73 KNR-W 5-08
0207/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 2,000

74 KNR-W 5-08
0207/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 35,000

75 KNR-W 5-08
0401/08

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat 
o 3-4 otworach mocujących

aparat 1,000

76 KNR-W 5-08
0403/08

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez 
podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt. 1,000

77 KNR-W 5-08
0804/01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój Ŝył do 2.5 mm2

szt.Ŝył 50,000

78 KNR-W 4-03
1202/01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 1,000

79 KNR-W 4-03
1203/04

Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilosci Ŝył 7

odc. 5,000

80 KNP 18 D13
1301/03

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól

szt 5,000

81 KNP 18 D13
1342/02

Modernizacja układu sterowania spręŜare - za pierwsze 10 elementów w obwodzie

kpl 2,000

82 KNP 18 D13
1342/03

Modernizacja układu sterowania spręŜare - za kaŜde następne rozpoczęte 10 elementów

kpl 4,000

83 KNR-W 5-08
0407/02

MontaŜ przekaźników pomocniczych w układach sterowania spręŜarek

szt 4,000

84 KNP 18 D13
1360-04 +

KNP 18 D13
1359-39 +

KNP 18 D13
1360-01

Próby pomontaŜowe funkcjonowania układu sterowania

ukł. 1,000

ROZRUCH  TECHNOLOGICZNY  INSTALACJI  I  URZ ĄDZEŃ
85 kalk. indw. Opracowanie projektu rozruchu

szt 1,000

86 kalk. indw. Rozruch technologiczny instalacje gz.medycznych wraz ze źródłami zasilania

kpl 1,000
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BUDYNEK  GŁÓWNY - STACJA PRÓ śNI
STACJA PRÓśNI - INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH

1 KNR 2-15 0624/01  Pompa próŜniowa typ R5 0250D

3,000  kpl.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 11,62

Materiały
Pompa próŜniowa próŜniowa typ R5 250D szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

2 KNR 2-15 0122/07  Zbiorniki stabilizacyjne do próŜni o poj. 2000 dm3 ze stali oc.

1,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 22,03

Materiały
Zbiornik stabilizacyjny do próŜni o poj. 2000 dm3 ze stali o.c. szt 1

Materiały pomocnicze % 0,9

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,85

śuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,85

Razem k.b.

Razem

3 KNR 2-15 0407/03  Odwadniacz rurowy kołnierzowe o śr.50 mm

1,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 2,06

Materiały
Odwadniacz rurowy kołnierzowy 50 mm szt 1

Uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm śr. 40-50 mm szt 2,16

Materiały pomocnicze % 0,2

Razem k.b.

Razem

4 KNR 2-15 0614/01  Węzły obserwacyjne próŜni w instalacjach gazów medycznych

1,000  kpl.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 7,36

Materiały
Węzły obserwacyjne prózni fi 54 kpl 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

5 KNR 2-15 0614/01  Węzły bakteryjny próŜni w instalacjach gazów medycznych fi 54

1,000  kpl.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 7,36

Materiały
Węzły bakteryjny prózni fi 54 kpl 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

6 KNR 2-05 0208/05  Konstrukcje wsporcze pod pompy do 250 kg

3,000  szt

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 71,04

Materiały
Konstrukcje wsporcze pod pompy próŜniowe 0 1

Razem k.b.

Razem
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7 KNR 2-15 0608/05  Zawory odcinające kulowe o śr. 15 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w 
instalacjach gazów medycznych

2,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,28

Materiały
Zawory odcinające mosięŜne kulowe typ ZK o śr. 15 mm'' szt 1

Uszczelki z tarflenu (policzterofluoroetylenu) o śr. 15 mm' szt 2

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

8 KNR 2-15 0608/06  Zawory odcinające kulowe o śr. 40 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w 
instalacjach gazów medycznych

6,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,58

Materiały
Zawory odcinające mosięŜne kulowe typ ZK o śr. 40 mm szt 1

Uszczelki z tarflenu (policzterofluoroetylenu) o śr. 20 mm szt 2

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

9 KNR 2-15 0112/06  Zawory zwrotne płytkowe o śr.nom. 50 mm

3,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,47

Materiały
Zawór zwrotny płytkowy fi 50 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,9

Razem k.b.

Razem

10 KNR 2-15 0111/06  Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne połączenia rur  o śr.nominalnych 
63 mm

3,000  kpl.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 3,27

Materiały
Przeciwdzwiękowe połączenie rur o śr. 63 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,9

Razem k.b.

Razem

11 KNR 2-15 0111/06  Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne połączenia rur PCV o 
śr.nominalnych 80 mm

3,000  kpl.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 3,27

Materiały
Przeciwdzwiękowe połączenie rur PCV o śr. 80 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,9

Razem k.b.

Razem

12 KNR 2-20 0312/05  Vacometry z rurką syfonową

4,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,44

Materiały
Vacometr fi 100 P=0-0,1 Mpa szt 1

Razem k.b.

Razem

13 KNR 7-08 0101/01  Kurek manometryczny fig 523

4,000  ukl.

Robocizna
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Robocizna r-g 1,91

Materiały
Kurek manometryczny szt 1

Materiały pomocnicze % 5

Razem k.b.

Razem

14 KNR 7-08 0101/01  Kurek manometryczny 3/8

1,000  ukl.

Robocizna
Robocizna r-g 1,91

Materiały
Kurek manometryczny szt 1

Materiały pomocnicze % 5

Razem k.b.

Razem

15 KNR 2-15 0618/01 analog  Przetwornik podciśnienia PC 28

1,000  kpl.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 3,21

Materiały
Przetwornik podciśnienia PC 28 0 1

Razem k.b.

Razem

16 KNR 2-15 0601/02  Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 10 mm na 
ścianach w instalacjach gazów medycznych

3,000  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,188

Materiały
Rury miedziane ciągnione z miedzi w/g PN EN 13348 o śr.zew. 10x1 mm m 1,06

Uchwyty do rur o śr.zew. 10 mm szt 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

17 KNR 2-15 0601/03  Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12 mm na 
ścianach w instalacjach gazów medycznych

2,000  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,276

Materiały
Rury miedziane ciągnione z miedzi w/g PN EN 13348 o śr.zew. 12 x1mm m 1,06

Uchwyty do rur o śr.zew. 12 mm szt 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

18 KNR 2-15 0601/04  Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 18 mm na 
ścianach w instalacjach gazów medycznych

2,000  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,364

Materiały
Rury miedziane ciągnione z miedzi w/g PN EN 13348 o śr.zew. 18x1mm m 1,06

Uchwyty do rur o śr.zew. 18 mm szt 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

19 KNR 2-15 0608/05  Zawory odcinające kulowe o śr. 15 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w 
instalacjach gazów medycznych

3,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,58

Materiały
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Zawory odcinające mosięŜne kulowe typ ZK o śr. 15 mm''' szt 1

Uszczelki z tarflenu (policzterofluoroetylenu) o śr. 20 mm szt 2

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

20 KNR INSTAL 0101/08  Rurociągi miedziane o śr.zew. 54 mm (grub.ścianek 2.0 mm) 
lutowane twardo

32,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,7877

Materiały
Rury miedziane ciągnione z miedzi w/g PN EN 13348 o śr.zew. 54x2 mm m 1,02

Łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 54 mm szt 0,56

Tuleje ochronne z PVC do rur miedzianych szt 0,26

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,42

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,016

Razem k.b.

Razem

21 KNR 2-15 0606/07 analog  Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 54 mm w instalacjach 
gazów medycznych

12,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,44

Materiały
Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 54mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

22 KNR 2-15 0604/03  Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12 mm w instalacjach gazów 
medycznych

2,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,37

Materiały
Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

23 KNR 2-15 0604/04  Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 18 mm w instalacjach gazów 
medycznych

3,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,4

Materiały
Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 18 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

24 KNR 2-15 0604/07  Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 54 mm w instalacjach gazów 
medycznych

5,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,52

Materiały
Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 54 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem
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25 KNR 2-15 0205/03  MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem 
metodą wciskową

22,000  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,2645

Materiały
Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 75 mm m 0,816

Kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt 0,7

Rury przepustowe z PCW śr. 75 mm m 0,153

Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 75 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,2

Razem k.b.

Razem

26 KNR 2-15 0634/03  Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy 
śr.rury 10 mm

6,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,286

Materiały
Spoiwo srebrne do lutowania LS 45'''' kg 0,0025

Topnik do lutowania twardego metali nieŜelaznych Uni-lut kg 0,0015

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,005

Tlen techniczny spręŜony m3 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

27 KNR 2-15 0634/04  Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy 
śr.rury 12 mm

13,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,308

Materiały
Spoiwo srebrne do lutowania LS 45''''' kg 0,0035

Topnik do lutowania twardego metali nieŜelaznych Uni-lut kg 0,0015

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,005

Tlen techniczny spręŜony m3 0,007

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

28 KNR 2-15 0634/06  Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy 
śr.rury 18 mm

5,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,385

Materiały
Spoiwo srebrne do lutowania LS 45'''''' kg 0,0055

Topnik do lutowania twardego metali nieŜelaznych Uni-lut kg 0,003

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,008

Tlen techniczny spręŜony m3 0,009

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

29 KNR 2-15 0634/10  Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy 
śr.rury 42 mm

16,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,66

Materiały
Spoiwo srebrne do lutowania LS 45''''''' kg 0,018

Topnik do lutowania twardego metali nieŜelaznych Uni-lut kg 0,011

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,02

Tlen techniczny spręŜony m3 0,026

Materiały pomocnicze % 1,5



Rodos 6.8.34.5 [6642]

Kosztorys Strona 11/19

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Razem k.b.

Razem

30 KNR 2-15 0634/10 analog  Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych 
przy śr.rury 54 mm

39,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,198

Materiały
Spoiwo srebrne do lutowania LS 45'''''''' kg 0,018

Topnik do lutowania twardego metali nieŜelaznych Uni-lut kg 0,011

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,02

Tlen techniczny spręŜony m3 0,026

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

31 KNR 2-15 0633/01  Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - 
przedmuchanie

1,000  kpl

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,54

Materiały
Azot gazowy spręŜony techniczny m3 0,06

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

32 KNR 2-15 0633/02  Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - 
próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m

1,000  odc.30m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 3,62

Materiały
Azot gazowy spręŜony techniczny m3 6

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Razem

STACJA PRÓśNI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYCZNEJ 
REGULACJI PRACY

33 KNR-W 4-03 1006/17  Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o 
długości przebicia do 2 cegły - śr.otworu do 40 mm

2,000  otw.

Robocizna
Robocizna r-g 2,39

Razem k.b.

Razem

34 KNR-W 5-08 0602/04  Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach 
poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój 
bednarki do 200mm2

30,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,299

Materiały
Bednarka ocynkowana FeZn 30x2' m 1,04

Wsporniki ścienne 4cm szt 1,01

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Spawarka m-g 0,149

Razem k.b.

Razem

35 KNR 4-03 1017/10  Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 5 
mm w metalu

10,000  otw.

Robocizna
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Robocizna r-g 0,0242

Razem k.b.

Razem

36 KNR-W 5-08 0805/06  MontaŜ końcówek przez lutowanie - przekrój Ŝył do 6 mm2

10,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,0347

Materiały
Końcówki kablowe do lutowania 6mm2' szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

37 KNR-W 5-08 0620/01  MontaŜ na rurach śr. do 30 mm uchwytów uziemiających 
skręcanych

10,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,35

Materiały
Obejmka do rur do fi-22 0 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

38 KNR-W 4-03 1205/01  Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

1,000  pomiar.

Robocizna
Robocizna r-g 1,24

Razem k.b.

Razem

39 KNR-W 5-08 0401/08  Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie mechan.
pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

2,000  aparat

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
Kołki rozporowe fi-8 szt 4

Razem k.b.

Razem

40 KNR-W 5-08 0403/03  Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 5 kg z 
częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,25

Materiały
Tablica S-SV szt 1

Razem k.b.

Razem

41 KNR-W 5-08 0403/10  Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 50 kg z 
częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,18

Materiały
Tablica T-SV szt 1

Razem k.b.

Razem

42 KNP 18 D13 1301/03  Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego 
napięcia do 20 pól

5,000  szt

Robocizna
Robocizna r-g 18,4

Razem k.b.

Razem

43 KNP 18 D13 1342/02  Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń o 
ilości do 10 elementów w obwodzie

1,000  kpl
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Robocizna
Robocizna r-g 6,2

Razem k.b.

Razem

44 KNP 18 D13 1342/03  Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń za 
kaŜde następne rozpoczęte 10 elementów

2,000  kpl

Robocizna
Robocizna r-g 4,6

Razem k.b.

Razem

45 KNR-W 5-08 0101/09  MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - osadzenie w podłoŜu z cegły

15,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,311

Materiały
Uchwyty U-18 szt 2,1

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

46 KNR-W 5-08 0101/09  MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - osadzenie w podłoŜu z cegły

50,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,311

Materiały
Uchwyty U-22 szt 2,1

Kołki rozporowe fi-8 szt 2,1

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

47 KNR-W 5-08 0110/01  Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach

15,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0956

Materiały
Rury winidurowe RL-18 m 1,04

Złączki ZCLF-18 szt 0,41

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

48 KNR-W 5-08 0110/02  Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach

50,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,104

Materiały
Rury winidurowe RL-22 m 1,04

Złączki ZCLF-22 szt 0,41

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

49 KNR-W 5-08 0207/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

10,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0352

Materiały
Przewody kabelkowe YStY 2x0,75 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5
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Razem k.b.

Razem

50 KNR-W 5-08 0207/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

2,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0352

Materiały
Przewody kabelkowe OWY 3x0,75 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

51 KNR-W 5-08 0207/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

2,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0352

Materiały
Przewody kabelkowe OWY 3x0,75 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

52 KNR-W 5-08 0207/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

30,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0352

Materiały
Przewody kabelkowe YStY 4x0,75 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

53 KNR-W 5-08 0207/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

5,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0352

Materiały
Przewody kabelkowe YStY 7x0,5 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

54 KNR-W 5-08 0207/03  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 
wciągane do rur

40,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0536

Materiały
Przewody kabelkowe YDYŜo 4x4 m 1,04

Przewód giętki OWYŜo 4x4 m 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

55 KNR-W 5-08 0310/08  MontaŜ wtyczek przenośnych wodoszczelne 380V z uziemieniem 
3-bieg. 32A/10mm2

3,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,399

Materiały
Wtyczka 3P+Z 32A Legrand 0581 38 szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5
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Razem k.b.

Razem

56 KNR-W 5-08 0301/02  Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do kołków plast.w podłoŜu z cegły

3,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,109

Materiały
Kołki rozporowe fi-8 szt 2

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

57 KNR-W 5-08 0309/09  MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych 
wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10mm2

3,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,307

Materiały
Gniazdo z rozłącznikiem P17 Tempra 32A 3P+Z szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

58 KNR-W 5-08 0804/01  Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; 
przekrój Ŝył do 2.5 mm2

70,000  szt.Ŝył

Robocizna
Robocizna r-g 0,02

Razem k.b.

Razem

59 KNR-W 5-08 0804/02  Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; 
przekrój Ŝył do 4 mm2

48,000  szt.Ŝył

Robocizna
Robocizna r-g 0,0231

Razem k.b.

Razem

60 KNR-W 4-03 1202/02  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

3,000  pomiar.

Robocizna
Robocizna r-g 1,76

Razem k.b.

Razem

61 KNR-W 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

1,000  pomiar.

Robocizna
Robocizna r-g 1,3

Razem k.b.

Razem

62 KNP 18 D13 1360-04 + KNP 18 D13 1359-39 + KNP 18 D13 1360-01  Próby 
pomontaŜowe funkcjonowania układu sterowania

1,000  ukł.

Robocizna
Robocizna r-g 147,97

Razem k.b.

Razem

63 KNR-W 5-08 0806/07  Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 5-Ŝyłowe Cu 
do 6 mm2

3,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,89

Materiały
Końcówki kablowe szt 5

Materiały pomocnicze % 2,5
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Razem k.b.

Razem

64 KNR-W 4-03 1205/05  Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania

1,000  pomiar.

Robocizna
Robocizna r-g 0,5

Razem k.b.

Razem

65 KNR-W 4-03 1205/06  Następny pomiar skutecznosci zerowania

11,000  pomiar.

Robocizna
Robocizna r-g 0,28

Razem k.b.

Razem

STACJA SPRĘśONEGO POWIETRZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
AUTOMATYCZNA REGULACJA PRACY

66 KNR 2-15 0618/01 analog  Przetwornik niskiego ciśnienia 0..1,6 Mpa spr powietrze

1,000  kpl.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 3,21

Materiały
Przetwornik niskiego ciśnienia 0..1,6 Mpa spr. pow. 0 1

Razem k.b.

Razem

67 KNR-W 5-08 0401/08  Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie mechan.
pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

2,000  aparat

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
Kołki rozporowe szt 4

Razem k.b.

Razem

68 KNR-W 5-08 0403/03  Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 5 kg z 
częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,25

Materiały
Tablica S-SSP szt 1

Razem k.b.

Razem

69 KNR-W 5-08 0403/10  Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 50 kg z 
częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,18

Materiały
Tablica T-SSP szt 1

Razem k.b.

Razem

70 KNR-W 5-08 0101/09  MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - osadzenie w podłoŜu z cegły

60,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,311

Materiały
Uchwyty U-18 szt 2,1

Kołki rozporowe fi-8 szt 2,1

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

71 KNR-W 5-08 0110/01  Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach

60,000  m
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Robocizna
Robocizna r-g 0,0956

Materiały
Rury winidurowe RL-18 m 1,04

Złączki ZCLF-18 szt 0,41

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

72 KNR-W 5-08 0207/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

25,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0352

Materiały
Przewody kabelkowe OWY 3x0,75 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

73 KNR-W 5-08 0207/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

2,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0352

Materiały
Przewody kabelkowe YStY 2x0,75 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

74 KNR-W 5-08 0207/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

35,000  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0352

Materiały
Przewody kabelkowe YStY 7x0,5 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Razem

75 KNR-W 5-08 0401/08  Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie mechan.
pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

1,000  aparat

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
Kołki rozporowe fi-8 szt 4

Razem k.b.

Razem

76 KNR-W 5-08 0403/08  Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 20 kg z 
częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,69

Materiały
Tablica TSSP szt 1

Razem k.b.

Razem

77 KNR-W 5-08 0804/01  Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; 
przekrój Ŝył do 2.5 mm2

50,000  szt.Ŝył

Robocizna
Robocizna r-g 0,02

Razem k.b.

Razem
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78 KNR-W 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

1,000  pomiar.

Robocizna
Robocizna r-g 1,3

Razem k.b.

Razem

79 KNR-W 4-03 1203/04  Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilosci Ŝył 7

5,000  odc.

Robocizna
Robocizna r-g 1,55

Razem k.b.

Razem

80 KNP 18 D13 1301/03  Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego 
napięcia do 20 pól

5,000  szt

Robocizna
Robocizna r-g 18,4

Razem k.b.

Razem

81 KNP 18 D13 1342/02  Modernizacja układu sterowania spręŜare - za pierwsze 10 
elementów w obwodzie

2,000  kpl

Robocizna
Robocizna r-g 6,2

Razem k.b.

Razem

82 KNP 18 D13 1342/03  Modernizacja układu sterowania spręŜare - za kaŜde następne 
rozpoczęte 10 elementów

4,000  kpl

Robocizna
Robocizna r-g 4,6

Razem k.b.

Razem

83 KNR-W 5-08 0407/02  MontaŜ przekaźników pomocniczych w układach sterowania 
spręŜarek

4,000  szt

Robocizna
Robocizna r-g 0,26

Materiały
Przekaźnik RM84+GZ80+MS16 szt 1

Razem k.b.

Razem

84 KNP 18 D13 1360-04 + KNP 18 D13 1359-39 + KNP 18 D13 1360-01  Próby 
pomontaŜowe funkcjonowania układu sterowania

1,000  ukł.

Robocizna
Robocizna r-g 147,97

Razem k.b.

Razem

ROZRUCH  TECHNOLOGICZNY  INSTALACJI  I  URZ ĄDZEŃ
85 kalk. indw.  Opracowanie projektu rozruchu

1,000  szt

Robocizna
Opracowanie projektu rozruchu r-g 200

Razem k.b.

Razem

86 kalk. indw.  Rozruch technologiczny instalacje gz.medycznych wraz ze źródłami zasilania

1,000  kpl

Robocizna
Technologiczny rozruch instalacji gazów med. wraz ze źródłami zasilania r-g 200

Razem k.b.

Razem

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

BUDYNEK  GŁÓWNY - STACJA PRÓ śNI
  • STACJA PRÓśNI - INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH

  • STACJA PRÓśNI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
AUTOMATYCZNEJ REGULACJI PRACY

  • STACJA SPRĘśONEGO POWIETRZA - INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE I AUTOMATYCZNA REGULACJA PRACY

ROZRUCH  TECHNOLOGICZNY  INSTALACJI  I  URZ ĄDZEŃ
Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys


