



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/316/2018

Sanok, 1 październik 2018r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę wyposażenia w przedmiocie zadania: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SPZOZ w Sanoku – Etap I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia dla potrzeb SPZOZ Sanok** nr postępowania SPZOZ/PN/34/2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU UL. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK (zwany dalej Zamawiający), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia informację z otwarcia ofert.

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

3 922 397,20 zł brutto

pakiet nr 1 – 4 073,76 zł, pakiet nr 2 – 38 296,05 zł, pakiet nr 3 – 4 797,00 zł,
pakiet nr 4 – 2 282,88 zł, pakiet nr 5 – 13 751,40 zł, pakiet nr 6 – 38 732,70 zł,
pakiet nr 7 – 26 973,90 zł, pakiet nr 8 – 3 813,00 zł, pakiet nr 9 – 277 014,90 zł,
pakiet nr 10 – 8 640,00zł, pakiet nr 11 – 883 600,00zł, pakiet nr 12 – 213 840,00 zł,
pakiet nr 13 – 261 360,00 zł, pakiet nr 14 – 4 752,00 zł, pakiet nr 15 - 750 600,00 zł,
pakiet nr 16 - 15 120,00 zł, pakiet nr 17 – 520 560,00 zł, pakiet nr 18 – 43 632,00 zł,
pakiet nr 19 – 2 767,50 zł, pakiet nr 20 – 556 200,00 zł, pakiet nr 21 – 81 000,00 zł,
pakiet nr 22 – 56 376,00 zł, pakiet nr 23 – 26 460,00 zł, pakiet nr 24 – 68 486,40zł,
pakiet nr 25 – 7 380,00 zł, pakiet nr 26 – 3 584,70 zł, pakiet nr 27 – 8 302,50 zł,

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.10.2018 r., do godz. 10:00 złożono 14 (czternaście ofert):

1. STRYKER Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
Pakiet nr 20 - cena brutto 554 005,09 zł
okres gwarancji – 37 miesięcy
termin dostawy – 15.11.2018r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

2. EMI – MED Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Smoleńsk 25a/4, 31-108 Kraków
Pakiet nr 13 - cena brutto 239 700,00 zł
okres gwarancji – 24 miesiące+
termin dostawy – 30.11.2018r.
3. MTC Medical Trading Company Sp. z o.o.,
ul. Kabaty 1, 34-300 Żywiec
Pakiet nr 9 - cena brutto 270 648,06 zł
Pakiet nr 15 - cena brutto 748 332,00 zł
okres gwarancji – 37 miesięcy
termin dostawy – 30.11.2018r.
4. BLANCA Plus Sp. z o.o., Wólka Mrokowska
ul. Wąska 1, 05-552 Wólka Kosowska
Pakiet nr 24 - cena brutto 67 650,00 zł
okres gwarancji – 24 miesiące
termin dostawy – 30.11.2018r.
5. ABINOX Piotr Szłapka,
ul. Słoneczna 9b, 64-000 Kielczewo
Pakiet nr 2 - cena brutto 26 940,69 zł
Pakiet nr 6 - cena brutto 36 212,46 zł
Pakiet nr 25 - cena brutto 5 400,00 zł
Pakiet nr 27 - cena brutto 7 657,20 zł
okres gwarancji – 37 miesięcy
termin dostawy – 15.11.2018r.
6. DRAGER Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
Pakiet nr 11 - cena brutto 821 248,20 zł
okres gwarancji – 37 miesięcy
termin dostawy – 30.11.2018r.
7. PPU GROVIS Bogdan Grochowski,
ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin
Pakiet nr 11 - cena brutto 863 770,50 zł
okres gwarancji – 37 miesięcy
termin dostawy – 15.11.2018r.
8. MEDIM Sp. z o.o.,
ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Pakiet nr 17 - cena brutto 544 445,07 zł
okres gwarancji – 36 miesięcy
termin dostawy – 30.11.2018r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

9. BIAMEDITEK Sp. z o.o.,
ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
Pakiet nr 12 - cena brutto 213 084,00 zł
okres gwarancji – 36 miesięcy
termin dostawy – 30.11.2018r
Pakiet nr 16 - cena brutto 9 288,00 zł
okres gwarancji – 36 miesięcy
termin dostawy – 15.11.2018r.

10. P.P.H.U. OGARIT Export-Import,
ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki
Pakiet nr 23 - cena brutto 26 136,00 zł
okres gwarancji – 38 miesięcy
termin dostawy – 15.11.2018r.

11. KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp.J.,
ul. Dworcowa 15a, 86-200 Chełmno
Pakiet nr 18 - cena brutto 42 867,36 zł
okres gwarancji – 37 miesięcy
termin dostawy – 15.11.2018r.

12. TIMKO Sp. z o.o.,
ul. Władysława Syrokomli 30, 03-335 Warszawa
Pakiet nr 13 - cena brutto 261 303,00 zł
okres gwarancji – 24 miesiące
termin dostawy – 30.11.2018r.

13. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.,
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Pakiet nr 22 - cena brutto 53 460,00 zł
okres gwarancji – 37 miesięcy
termin dostawy – 30.11.2018r.

14. HENRY KRUSE Sp. z o.o.,
Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
Pakiet nr 3 - cena brutto 7 041,76 zł
okres gwarancji – 37 miesięcy
termin dostawy – 15.11.2018r.

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności: zgodnie z ustanowionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020